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[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo:	„Regulace průtoku - z důvodu snížení plateb za odebrané teplo“
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20230731
Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
█	Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace Druhé dílčí části díla
Po vyplnění bude tvořit Přílohu č. 1 smlouvy o dílo. 
Přílohu zpracuje zhotovitel samostatně a doloží jako součást své nabídky. Harmonogram realizace druhé dílčí části díla bude zpracován v kalendářních dnech (bez uvedení konkrétního data), od předání a převzetí staveniště. V případě, že tak neučiní, může být nabídka z hodnocení vyřazena. Zhotovitel doloží přílohu jako součást své nabídky.









V …………… dne 



……………………………………. 	
podpis oprávněné osoby zhotovitele
(POZN. Doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
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