

LEDENDA

- nově navrhovaná kabelová trasa

stáv. vodovod

stáv. kanalizace

stáv. plynovod Gasnet



stáv. vodovod

stáv. sítě nn EON

stáv. sítě vn EON
- stáv. sděl. vedení Vodafon

stáv. sděl. vedení CETIN
- k.ú.: Znojmo-město

			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	---		 <div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice</div>
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Jiří Šipr		
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Šipr		
KONTROLOVAL	Ing. Roman Skoták		
ČÍS. ZAKÁZKY	21025		

INVESTOR:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	KRAJ/ÚŘAD	Jihomoravský
OBJEDNAVATEL:		LOKALITA	Znojmo
NÁZEV OBJEKTU:  Napojení objektů Znojenské Besedy na optickou síť  (Masarykovo nám. a Slepíčí trh)		FORMÁT	2xA4
		MĚŘÍTKO	1:500
		DATUM	01/2022
		STUPEŇ	DŮR
		ČÁST DOKUM.:	PŘÍLOHA:
Koordinální situace		C	3