
Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 4 

 

Vážená paní / Vážený pane, 

 
na základě zmocnění zadavatele - Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881 - Vám 
v souladu s § 98 a 99 zákona č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme 
vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Jízdárna Louckého kláštera 
ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum“ 
 
 

Dotaz č.1 : 

Žádáme zadavatele o upřesnění množství položky č. 243. Na výkrese D.1.2-05 je v tabulce výpisu 
materiálu ještě svařovaná síť 276kg, která chybí ve výkazu výměr. 
 

PD D.1.2-05 

 

Odpověď zadavatele:  

Nechybí. 276 kg je uvedeno v položce č.131 (podlahy a podlahové kce). 
 

Dotaz č.2 : 

Žádáme o vysvětlení hodnoty 108 kg z výkresu D.1.2.-06. Uvedené ve výkazu výměr. Co uvedené 
množství obsahuje? 
243 767_01_VZT D + M OK prvky nosných kcí vč. 

předepsaných povrchových úprav a 

zvedacích mechanismů 

kg 4 930,00000   0,00   Vlastní 

  
D.1.2 - 05 :  

      

  
(3900+243) 

 
4 143,00000 

    

  
D.1.2 - 06 :  

      

  
(679+108) 

 
787,00000 

    

 

 

 

 

PD D.1.2-06 



 

Odpověď zadavatele:  

108 kg viz níže 
P4x140x130 …… 0,6kg/ks …. 180ks CELKEM 108 KG. 

. 

 

 

 

 

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že 

nepřistupuje k  prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro 

podání nabídek tak nadále trvá do 13. 10. 2023 do 09:00 hodin. 


