

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 31

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“.

Dotaz č.1 :

Žádám o upřesnění:

Po poslední úpravě rozpočtu – jedná se o rozpočet elektra D.1.4.5

Od položky č. 206 – 217 – po vyplnění ceny se celková cena nedoplní do rekapitulace.

Od položky č. 206 – 217 – po vyplnění ceny se celková cena zapisuje a špatně sčítá do jiného dílu.

Jedná se o díly:

Díl: M_21_14 PRVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY -
protimrazová ochrana

Díl: M_21_15 ROZVÁDĚČE - protimrazová ochrana

Žádám o opravu rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uveřejňuje přílohou tohoto písemného vysvětlení upravený Výkaz výměr. V přiloženém upraveném výkazu výměr jsou zkontrolovány součtové vzorce.

Příloha:

- Upravený výkaz výměr_20231121

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k dílčímu prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek je prodloužena a je nově stanovena do **30. 11. 2023 do 09:00 hodin**.