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Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová čát.

Společné zásady:
Projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby  se  zpracovává  samostatně  pro

jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
Vychází  se  ze  schválené  projektové  dokumentace  pro  ohlášení  stavby  nebo  pro

vydání  stavebního  povolení,  u  staveb  technické  infrastruktury  nevyžadující
stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Projektová  dokumentace se zpracovává  v podrobnostech  umožňujících vypracovat
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky
provádění stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité
konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné
při provádění stavby respektovat.

Součástí  projektové  dokumentace  pro  provádění  stavby  není  dokumentace  pro
pomocné  práce  a  konstrukce,  výrobně  technická  dokumentace,  dokumentace
výrobků  dodaných  na  stavbu,  výkresy  prefabrikátů  a  montážní  dokumentace.
Pokud je  nutno zpracovat  některou z  těchto dokumentací,  jde  vždy o součást
dodavatelské dokumentace.
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A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Katastrální území: Moravská Ostrava [713520]

Parcelní číslo: 1140/1, 1140/9, 1088, 1084/3, 1151/1, 1096/22, 1092/5

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava
IČ: 61974757

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla, 

Ing. Hana Graňáková
MR Design CZ, s.r.o.

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace,

MR Design CZ, s.r.o., 
Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba
IČ:25388606, DIČ: CZ 25388606
Ing. Roman Diehel, 
autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby, číslo autorizace: 1201119

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

SO 01 A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy

D.1.1 Architektonicko stavební část- MR Design CZ, s.r.o.
D.1.2 Stavebně konstrukční část- Ing. Petr Chreno
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení- Ing. Pavel Beran
D.1.4.1 Zdravotně technické instalace- Ing. Lenka Jerakasová
D.1.4.2 Vytápění- Ing. Lenka Jerakasová
D.1.4.3 Vzduchotechnika- Ing. Jiří Havlásek
D.1.4 4 MAR- Ing. Stanislav Gajzler
D.1.4.5 Elektroinstalace- Ing. Petr Daněk
D.1.4.6  EPS- Ing. Petr Daněk

SO 02 1-4 Zpevněné plochy
 SO 02 Dokumentace- zpevněné plochy- MR Design CZ, s.r.o.

SO 03 1-18 Rozvody a přeložky inženýrských sítí

SO 03 1-2,16,17 Dokumentace- rozvody a přeložky inženýrských sítí- Ing. Lenka Jerakasová
SO 03 3,5,6,9,10,11,12,13,14,15 Dokumentace- rozvody a přeložky inženýrských sítí- Ing. 

Petr Daněk
SO 03 8  Dokumentace- přeložky trakčního vedení DPO- Ing. Karin Motyčková
SO 03 12,13,18 Dokumentace- rozvody inženýrských sítí- Ing. Hana Graňáková

5



A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01  A-D Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy
                     p.č. 1088, 1140/1, 1140/9 k.ú. Moravská Ostrava
     
      SO 01-A Stávající objekt- stavební úpravy (p.č. 1088, 1140/1) 
      SO 01-B Přístavba severozápadního objektu (p.č. 1088, 1140/1) 
      SO 01-C Přístavba severovýchodního objektu (p.č. 1140/1, 1140/9) 
      SO 01-D Dočasný objekt- Dispečink, ostraha (p.č. 1140/1) 

SO 02 Zpevněné plochy
              p.č. 1140/1, 1084/3, 10966/22, 1092/5, k.ú. Moravská Ostrava
              

    SO 02-1a  Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1140/1)
        SO 02-1b  Komunikace- asfaltová-neveřejná přístupová účelová komunikace
                              k parkovacím stáním (p.č. 1140/1)     
            SO 02-1c  Parkovací stání- zámková dlažba (p.č. 1140/1)
            SO 02-2a  Zatravnění, výsadba (p.č. 1140/1, 1096/22,1092/5,1084/3)    
            SO 02-3a  Nové oplocení- drátěné (p.č. 1140/1)
            SO 02-3b  Nové oplocení- zděné (p.č. 1140/1)    

          SO 02-3c Automatická závora s indukční smyčkou pro automatické otevírání
                          (p.č. 1140/1)    
          SO 02-4 Přístřešek na kola (p.č. 1140/1)    
          SO 02-5 Přístřešek (p.č. 1140/1)

             SO 02-A  Zpevněné plochy- areálová komunikace- cementobetonový povrch
                             (p.č. 1140/1)
             SO 02-B  Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1140/1)
             SO 02-C  Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1140/1)
             SO 02-E  Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1096/22)
             SO 02-F  Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1096/22)
             SO 02-G  Zpevněné plochy- chodníky- asfalt (p.č. 1096/22)
             SO 02-H  Zpevněné plochy- komunikace- asfalt (p.č. 1096/22)
             SO 02-I  Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1140/1)
            SO 02-J  Zatravnění (p.č. 1096/22,1092/5, 1084/3)
        
SO 03 – Rozvody a přeložky inženýrských sítí  p.č. 1140/1,1084/3, 1151/1, 1096/22, 1092/5
              k.ú Moravská Ostrava 

  
  SO 03-1   Areálová dešťová kanalizace, vsak 1-3 (p.č. 1140/1)   
  SO 03-2   Areálová splašková kanalizace, lapák tuku- splašková kanalizace vedoucí do  lapáku

tuku (p.č. 1140/1)
SO 03-3 Přípojka NN (p.č. 1140/1)

  SO 03-5 Přeložka sdělovacího vedení (p.č. 1140/1)
  SO 03-6 Přeložka veřejného osvětlení (p.č. 1140/1, 1096/22, 1092/5)
  SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO (p.č. 1140/1, 1084/3, 1151/1)
  SO 03-9 Areálové NN vedení- vzdušné- dočasné (p.č. 1140/1)
  SO 03-10 Areálové vedení venkovního osvětlení (p.č. 1140/1)
  SO 03-11 Nová svítitdla veřejného osvětlení (p.č. 1151/1)
  SO 03-12 Sdělovací vedení  (p.č. 1140/1)
  SO 03-13 Trasa vlakové cesty  (p.č. 1140/1)
  SO 03-14 Nové připojení sdělovacího vedení  (p.č. 1140/1)
  SO 03-15 Sdělovací vedení-dočasné  (p.č. 1140/1)
  SO 03-16 Výměna stávajících vpustí za nové vpustě  (p.č. 1140/1)
  SO 03-17a Přeložka parovodní přípojky  (p.č. 1140/1)
  SO 03-17b Přeložka areálového vedení parovodu  (p.č. 1140/1)
  SO 03-18 Drenáž DN150  (p.č. 1140/1)
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SO 03-7 Přeložka silového vedení VN
Není součástí projektové dokumentace. Je součástí projektové dokumentace společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s.

SO IS-1 Oprava inženýrských sítí areálu vozovny
Není součástí projektové dokumentace. 

SO 04 – Zařízení staveniště (dočasná stavba)    p.č. 1140/1 k.ú Moravská Ostrava 

A.3 seznam vstupních podkladů

1) Záměr investora
2) Studie (Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy, MR Design CZ , 

s.r.o.)
3) Katastrální mapa
4) původní projektová dokumentace
5) prohlídka stavby
6) fotodokumentace
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