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Legenda materiálů

Železobetonový základový pás 800 mm
beton C25/30, XC2
ocel B 500B, 
krytí 40mm

mikropilota- délka 6,5 m (0,4m vetknutá do základového pásu)

  Železobetonový základový pás 700 mm
  beton C25/30, XC2
  ocel B 500B, 
  krytí 40 mm

Poznámka

  Železobetonová základová deska 500 mm
  beton C25/30, XC2
  ocel B 500B, 

Stávající základové konstrukce

1:1 sklon svahu

Figura 1
úroveň figury - 2,110

Figura 2
úroveň figury - 2,230

Figura 3
úroveň figury - 3,030

Figura 4
úroveň figury - 4,340

Rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě.
Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci.
Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě
a odsouhlasení dodavatelské dokumentace projektantem a a investorem.

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 
Dodavatel stavby je povinen veškeré stavební úpravy 
včetně rozměrů a počtu prvků konfrontovat se skutečným 
stavem stavby.

Veškeré stavební práce doporučujeme koordinovat s 
projekty specialistů včetně požárního řešení. Veškeré 
stavební práce budou prováděny dle technologických 
postupů  použitých materiálů.
Bez této dokumentace není možné tuto stavbu realizovat.
Technické specifikace jednotlivých materiálů nebo výrobků 
jsou uvedeny v knize specifikaci.

Poznámka
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Nábřeží SPB 457/30
708 00 Ostrava Poruba
tel. : 605 258 711

OBJEDNATEL :
Dopravní podnik Ostrava, a.s.

Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava
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Půdorys výkopů

08/2022

D.1.1.20A2

FIGURA 1

FIGURA 4

FIGURA 2

FIGURA 3


	Výkresy
	D.1.1.20 - Půdorys výkopů


