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Stavba
Nazev stavby: Rekonstrukce administrativni budovy strediska trolejbusy

Cast dokumentace: SO 03.16 Vyména stavajicich vpusti za nové vpusté

Misto stavby: p.¢. 1140/1, k.0. Moravska Ostrava
Kraj: Moravskoslezsky kraj
Katastralni uzemi: ~ Moravska Ostrava

Stupen dokumentace:Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

b) Popis charakteristik objektu

V ramci objektu SO 03.17 Vyména stavajicich vpusti za nové vpusté je freSeno:

- vyména stavajicich vpusti

c) Popis funkéniho a technického reseni

Stavajici stav:

V prostoru planované rekonstrukce povrchu v uzavieném arealu se nachazi stavajici arealova
destova kanalizace. Bvlo rozhodnuto provést vvménu stavaiicich deStovvch vousti
Bude vyménéno 20 ks stavajicich deStovych vpusti.

Navrzené reSeni:

V zajmovém uzemi jsou FeSeny Upravy povrchll novym zpevnénim. Novy povrch bude tvofit pfevazné
cementobetonovy povrch. Srazkova voda bude z tohoto povrchu soustfedéna do vpusti, které budou
pouze vyménény.

Napojeni vpusti
Napojeni vpusti do arealové destové kanalizace zUstava stavajicim, beze zmén.

Material
Pro odvodnéni komunikaci a zpevnénych ploch budou pouzity bézné typy uli¢nich vpusti. V této
dokumentaci jsou navrzeny plastové uliéni vpusti D400 mm.

Vpusti se skladaji z téchto ¢asti:

- plastové Sachtové dno revizni Sachty @400 z PP vcetné tésnéni,

- materialova pfechodka URXKG 150

- Sachtova korugovana roura @400/1000 bez hrdla

- redukéni tésnici manzeta 400/315

- teleskopicka roura (adaptér) 315/375

- kalovy ko8 plastovy s madlem

- litinova mfiz obdélnikova 420x340 mm do teleskopu @315, pro zatizeni D400

d) Zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci
Nejsou.

e) Podzemni vedeni
Zlstava stavajici. Nebude zasahovano.
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Bude vyměněno 20 ks stávajících dešťových vpustí.


f) Pé€e o zivotni prostredi

Vlastni feSeni vymeény vpusti neovlivni do budoucna negativné Zivotni prostfedi. Pfi realizaci stavby je
nutno omezit na minimalni miru negativni vlivy na Zivotni prostfedi. Je tfeba pfedevsim udrZovat
stavebni stroje a dopravni prostfedky v fadném technickém stavu (omezeni nadmérné hluénosti a
exhalaci spalovacich motort) a omezit znecisténi komunikaci zeminou z vykopu pravidelnym ¢&isténim
mechanizacnich prostfedku.

q) Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Na stavbé je nutno dodrZovat vedkeré pfedpisy a zakonna ustanoveni tykajici se BOZP. Stavebni,
zemni i montazni prace jsou bézného charakteru a standardni technologie. Nevyzaduji se specialni
bezpecnostni opatfeni.

h) Pouzité podklady
Vstupni podklady:

- Geodetické a mapové podklady
- Fotodokumentace daného uzemi
- Vypis z katastru nemovitosti

- Podklady o inZenyrskych siti






