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Splaskova kanalizace v arealu

Projektova dokumentace feSi likvidaci odpadnich splaskovych vod z rekonstruovaného
objektu. Splaskové vody jsou bézné komunalni ze socialniho zafizeni administrativni
budovy. Pro pfipravnu a vydejnu jidla bude provedena samostatna tukova kanalizace, tyto
odpadni vody budou predcistény v odlucovaci tuki a teprve pak odvedeny do splaskové
kanalizace .

Splaskové vody jsou v souCasné dobé odvadény do jednotné kanalizace arealu stfediska
trolejbusy a dale stavajici kanaliza¢ni pfipojkou do kanalizace pro vefejnou potfebu, ktera
usti na UCOV v Ostravé. Nové bude provedeno napojeni rekonstruovanych objektli na
stavajici pFipojku kanalizace. Stavajici pfipojka je vedena ve vzdalenosti cca 17,0 m. Nové
napojeni bude provedeno do jadrovou navrtavkou pfimo do stavajici revizni Sachtice
betonové pr.1000 mm. Napojeni na stavajici zafizeni musi byt provedeno jako vodotésné,
tak aby nedoslo ke zuzeni profilu revizni Sachty.

Ve spojovacim bodé na vystupu ze stavebnich objektd bude osazena revizni Sachtice
plastova pr.600 mm , opatifena litinovym poklopem. Posledni Sachtice je umisténa cca 17 m
od fadu, coZ rovnéz vyhovuje vSeobecnym podminkam pro napojeni.

Splaskova kanalizace je vedena na parcele Cislo 1140/1, k.u. Moravska Ostrava (druh
pozemku ostatni plocha, vyuziti pozemku- ostatni plocha ), ktera je v majetku mésta
Dopravniho podniku Ostrava, a.s. (Podébradova 494/2, Ostrava) jez je souCasné investorem
predmétné stavby. Napojeni je provedeno na stejné parcele.

Potrubi kanaliza¢ni pfipojky bude provedeno z trub PVC hrdlovych, systém KG pro ulozeni
do zemé DN 200 v délce 43,60 m. Potrubi bude uloZeno na piskové loze tl. 100 mm a pred
zahozem bude proveden piskovy obsyp 300 mm nad vrch potrubi. Potom bude vykop
zasypan zhutnénou zeminou. V lomovych bodech budou na kanalizaénim potrubi osazeny
plastové kanalizaéni 8achtice D 600,

Vnitfni kanalizaci je nutno provadét dle CSN 75 6760. Zkousky vodotésnosti a plynotésnosti
potrubi potom dle ¢lankl 14.2 a 14.3 vySe uvedené CSN.
Navrhovy pritok splaskovych vod dle CSN EN 12056-2
Quw=K.VY.DU K=0,5
WC =1,81/s, U=0,3 I/s, Sprcha = 0,4 I/s,Dfez = 0,6 I/s, Vana
=0,6l/s
Quw =0,5.80,2
Quw =4,47 lis

Splaskové vody jsou bézné komunalni bez zvlastniho zatizeni , z objektu pro administrativu
a splfiuji podminky kanaliza¢niho fadu .

Destové vody jsou dle zakona likvidovany zasakovanim na pozemku investora — feSeno
v dalSi ¢asti projektové dokumentace.

Technické reSeni

Je navrzena oddilna spladkova a deStova gravitacni kanalizace DN 150 - 200 s minimalnim
spadem 1,0 % az 2,50 %.

Nové kanalizaéni potrubi, hrdlové trouby v délkach 3,0 nebo 6,0 m, bude uloZzeno na 100 mm
piskovou vrstvu s naslednym obsypem piskem 300 mm nad vrchol potrubi.Uhel uloZeni trub
a = 60° a obsypano piskem 30 cm nad vrcholem trouby. Zhutnéni na ID > 0,95. Vykop ryhy
pro kanalizaci je navrZzen pazeny, Siftka dna ryhy 0,90 m. Dosypani do urovné terénu bude
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provedeno tfidénym vykopkem do vel. zrna max. 63 mm. Potrubi bude ukladano v hloubkach
1,30 — 2,45 m dle konfigurace terénu. Na kanalizaci budou osazeny revizni a napojovaci
kanalizaéni $achtice plastové pr.600 mm . Sachty musi byt provedeny jako vodotésné.
Sachty budou opatfeny poklopem LITINA - D 400 s odvétranim.

Pfed provedenim zasypu kanalizaniho potrubi musi byt provedena zkouska vodotésnosti
v celé délce kanalizace véetné Sachet v souladu s EN 1610 a po zasypu a hutnéni kamerova
zkouska se zaznamem. Dale bude provedeno geodetické zaméfeni kanalizace. Zasyp
potrubi bude provadén hutnénym vykopkem az do vySe skladby rostlého terénu.

ZEMNi PRACE

Zemni prace budou provadény pifedevSim na pozemku, ktery je majetkem investora.
Povrch je pfevazné zpevnény, jedna o stavajici asfaltovou komunikaci. Vykopy budou
provadény pievazné v horniné tfidy 3 az4 tézitelnosti. Bude proveden vykop Sifky 0,9 m
a hloubky dle podélného profilu cca 1,0 — 3,0 m v délce vedeni kanalizaéniho potrubi.

Po provedeni pfipojky bude terén upraven dle navrhu terénnich uprav.

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutno pozZadat spravce siti o jejich vytyceni.
V pripadé krizeni s jinymi sitémi technického vybaveni je nutno dodrzet
odstupové vzdalenosti ve svislém ivodorovném sméru dle CSN 73 6005.

Vliv stavby na zivotni prostredi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu kanalizace uloZzené v zemi, nepfedpoklada se
zhorSeni zivotniho prostiedi. Pfi provozu nebudou produkovany zadné toxické ani jiné latky,
které by mohly znecistit podzemni &i povrchové vody. V ramci realizace stavby budou
dodrzena ustanoveni zakona ¢€.541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Provoz kanaliza¢ni pfipojky nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, ani na zdravotni
podminky v okoli stavby. Pfi provozu kanalizace nevznikaji Skodliviny ani odpadni latky,
které by bylo nutno likvidovat, nedojde k zne€isténi podzemnich vod.

Vykopové prace

V/ykopové prace se budou provadét v souladu s platnymi CSN a ostatnimi doplfiujicimi
normami a predpisy (CSN EN 1594). Zemni prace budou spocivat ve vykopech ryhy, ve
zpétném zahozu ryhy.

Dodavatel je povinen pfed zahajenim stavebnich praci zajistit vytyCeni predpokladanych
inzenyrskych siti jejich spravci v trase vykopovych praci. Pfed zapocetim vykopovych praci
musi byt zaméstnanci seznameni s mistnimi podminkami a upozornéni na vyskyt jinych
podzemnich zafizeni jako kabely, drenaze, vodovody a podobné. PFfi praci v blizkosti
podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno Fidit se pokyny pfislusnych provozovatell téchto
vedeni. Zemni prace budou v mistech kfizeni a soub&hu provadény rucné. Jakékoliv
po8kozeni inzenyrskych siti musi byt ihned ohladeno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeci, pokud zvlastni predpisy
nestanovi jinak.

Vykopy jakéhokoliv druhu musi sméfovat vzdy shora doll, bud ve svahu s odpovidajici
pevnosti zeminy nebo stupnovité. Ve vykopu pro propojovaci prace musi byt zfizeny dva
vybéhy. Podkopavani zeminy a tvofeni pfevislych stén je zakazano. Vykopané zeminy se
musi umistovat tak, aby na obou stranach vykopu byla volna mezera 50 cm.
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Pfed zapocetim prace dalSiho dne je kazdy pracovnik povinen se piesvédcit o stavu vykopu,
zda nehrozi nebezpecdi sesuti zeminy a pfipadné zavady nejdfive odstranit. Za fadné zakryti
nebo ohrazeni vykopu a za zfizeni fadnych pfechodu pfes vykopy zodpovida vedouci stavby
nebo jim povéfeny pracovnik.



