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trasa v rámci SO IS-1 - v rámci tohoto SO zataženy kabely 2xAYKCY 1x500 pro napájení nabíjecí stopy 
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LEGENDA SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

Trolejbusová trolejová stopa stávající 2xCu100 mm2

Trolejbusová trolejová stopa nová  2xCu100 mm2

Převěsové lano určené ke zrušení

Převěsové lano nové

Kotevní lano stávající

Kotevní lano nové

Trakční kabely stávající

Trakční kabely určené ke zrušení

Trakční kabely nové AYKCY 1x500mm2 - trasy v multikanálech nebo chráničkách

501.33 Trakční stožár stávající se svítidlem veřejného nebo areálového osvětlení

Trakční stožár určený ke zrušení

Trakční stožár nový - základ 2,3x2,3m hloubka 2,2m, všechny stožáry typu D11, vrcholový tah 30kN

Trolejový závěs stávající

Trolejový závěs nový s popis úhlu svorky

Elektrická trolejová výhybka

Sjízdná trolejová výhybka

501.3

3

Trolejový výložník stávající

Převěsové lano stávající

SV 10°

K60°

EV 10°

14°

Křížení trolejových stop

ZS520

NS521

Trakční kabelová skříň určená ke zrušení

Trakční kabelová skříň nová

Kabelové spojky pro jednožilový kabel AYKCY 1x500mm2

501.25 Trakční stožár stávající

Řídicí elektrické trolejbusové výhybky

Návěstidlo polohy výhybky

Vyvěšovací lano nové

Kabely do trolejí nové

Uzemnění bleskojistek a svodičů přepětí - zemnicí pásek FeZn 30x4mm

Podzemní betonová kabelová komora 2x2m hl. 1,6m, dno v hloubce 1,9m

Kabelové ohebné chráničky 110mm v příslušném počtu - dle výkresů řezů

Plastový devítiotvorový multikanál 385x385mm délka 1118mm

UD

Kompletní výzbroj napájecího bodu s dvojitým táhlovým odpojovačem a bleskojistkou

Kompletní výzbroj úsekového dělení s táhlovým odpojovačem a dvojitou bleskojistkou se svodičem PSP

NB

POZNÁMKA SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO

stožáry s osvětlením s dvířky pro umístění výzbroje VO uvnitř stožáru - typu Do11, vrcholový tah 30kN

Anténa předvolby elektrické trolejbusové výhybky

Děliče ve výhybce nebo křížení

Trolejové vedení:
- Zatrolejování zadního výjezdu 3 stopami, s napojením výhybkami do 
       Sokolské třídy a s napojením do haly I vozovny
- Zřízení nového dělení zadního výjezdu na stožáru 11 
- Posun dělení ze stožáru 502/0 (č.12) na stožár 502/2
- Převěšení trolejového vedení předního nádvoří na nové stožáry č.1-7
- Přesun řízení vlakové cesty a signalizace výhybek TV předního nádvoří na nové stožáry č. 3- 7

Veškeré úpravy trakčního vedení budou prováděny na vypnutém a zajištěném trakčním vedení!

Řezy kabelových tras jsou na výkrese 06
Multikanál v trase podél vrátnice bude v nehořlavém provedení - v úseku od komory po vrátnici

- Vyvedení 7 ks kabelů polarity L- z měnírny XII do parkoviště u Sokolské
    třídy s naspojkováním 6 ks kabelů na stávající trasy a 1 kabel přímý napaječ

Kabelové vedení:

- 2 ks kabelů ukončeny na napájecím bodu 502/18
- Zřízení 4 ks nových skříní u zadního výjezdu - NS520,ZS520,NS521,ZS521
- Ze skříní 521 vyvedení 2 ks kabelů k napájecímu bodu stožáru 8

- Vyvedení 7 ks kabelů polarity L+ z měnírny XII do parkoviště u Sokolské
    třídy s naspojkováním 6 ks kabelů na stávající trasy a 1 kabel přímý napaječ

- Ze skříní 520 připoložení 1 ks kabelu k napájecímu bodu stožáru 502/2
- Ze skříní 521 vyvedení 2 ks kabelů k napájecímu bodu stožáru 8
- Zrušení a vytěžení všech rušených kabelových tras a kabelových skříní

Výstavba zpevněných ploch bude prováděna za provozu vozovny – tj. trolejové vedení bude 
     pod napětím, a proto pracovní výška strojů může být maximálně 4m!

- Vyvedení 2 ks kabelů polarity L-/L+ z měnírny XII do nabíjecí stopy - NB 501/35
   multikanálová trasa bude realizována v rámci SO IS-1 Oprava inženýrských sítí areálu vozovny

V etapě 2 bude realizováno trolejové vedení předního nádvoří
a trakční kabely z měnírny pod novým parkovištěm

MĚŘÍTKO:10/2022
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