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SMLOUVA O DÍLO – návrh
č. objednatele:      
č. zhotovitele:      
1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
    
MĚSTO UHERSKÝ BROD 
se sídlem: 

Masarykovo nám. 100, 


688 17 Uherský Brod
zastoupeno: 

PhDr. Miroslavou Polákovou, Ph.D., starostkou
za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., 

ve věcech technických:  
Odbor životního prostředí, vedoucí odboru Ing. Petr Vozár


e-mail:petr.vozár@ub.cz
IČO/DIČ:

00291463 / CZ00291463
bankovní spojení: 

 

číslo účtu:             


dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:    


     
se sídlem: 

     
OR: 

     
zastoupen: 

     
za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních:       

     
ve věcech technických:             
   
     


     
e-mail:

     
IČO/DIČ:

                  

bankovní spojení:

           

číslo účtu:

                 

dále jen zhotovitel 

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)
2. Preambule

2.1. Předmětem smlouvy je zpracování díla – Studie proveditelnosti, jejímž cílem je zajistit obcím, zapojeným do společného záměru, nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou a zároveň zabránit nekontrolovatelnému růstu plateb za nakládání s odpady.
3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – studii proveditelnosti pod názvem:
„Studie proveditelnosti nakládání s komunálními odpady obcí“, 
(dále jen „Dílo“ nebo „Studie“)
3.2. Bližší technické podmínky a rozsah díla:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Studie proveditelnosti nakládání s komunálními odpady obcí, zapojených do společného záměru při nakládání s komunálními odpady. Studie bude obsahovat dvě části – analytickou a návrhovou. 
Studie proveditelnosti bude v průběhu zpracování konzultována s objednatelem.  Součástí předmětu díla je i realizace minimálně tří „Kontrolních dnů“ na kterých proběhne ze strany zhotovitele prezentace průběhu prací a výstupů před dokončením analytické a návrhové části, kde budou prezentovány cíle, způsob provádění prací a následně výsledky. Na základě Pracovních jednání budou zhotoviteli sděleny pokyny k dopracování obou částí díla. Dále bude svoláno minimálně 6 pracovních jednání v sídle objednatele za účelem kontroly průběhu prací. Kontrolní dny i pracovní jednání proběhnou v součinnosti s objednatelem, který zajistí organizaci (prostory a technické vybavení pro konání, zveřejnění a rozeslání informací o jejich konání

3.3. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3.4. Rozsah a specifikace díla, zejména místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo zpracováním Studie proveditelnosti, která bude mít následující rozsah:

· Analytická část (první část díla)
· Identifikace potřeb zadavatele a cílů projektu

· Vyhodnocení produkce odpadů obcí a společností ve vlastnictví obcí

· Vyhodnocení stávajících systémů obcí při nakládání s odpady

· Analýza systémů svozu jednotlivých obcí

· Analýza nákladů a výnosů (výdajů a příjmů) obcí a měst na odpadové hospodářství

· Analýza produkce všech odpadů skupin 15, 17 a 20 dle katalogu odpadů v zájmovém území mimo systémy obcí 

· Vyhodnocení stávající infrastruktury podnikatelských subjektů na zpracování, využití a odstranění odpadů

· Stanovení současné a budoucí potřeby kapacit zařízení pro nakládání s odpady skupin 15, 17 a 20 dle katalogu odpadů

· Přehled existujících technologií pro nakládání s odpady a technologií využitelných ve střednědobém horizontu

· Vyhodnocení dopravní infrastruktury

· Stanovení parametrů na nezbytný rozsah nové infrastruktury pro svoz odpadů, jejich úpravu a dopravu do koncových zařízení pro nakládání s odpady

· Návrhová část (druhá část díla)
· Návrh variantního řešení celkové koncepce nakládání s odpady v zájmovém území

· Návrh opatření pro jednotlivé zapojené obce s cílem zajistit nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou a jejími cíli a zároveň zajistit ekonomickou udržitelnost při nakládání s odpady na území těchto obcí.

· Návrh na zapojení stávající příp. připravované infrastruktury obcí

· Návrh na zapojení stávající příp. připravované infrastruktury podnikatelských subjektů s možným vlivem na nakládání s odpady v zájmovém území včetně významných subjektů mimo zájmové území, které je možné jak technologicky, tak i ekonomicky zapojit v rámci celkové koncepce nakládání s odpady

· Návrh na realizaci nové infrastruktury

· Návrh dopravní infrastruktury

· Návrh zařízení pro nakládání s odpady (Překladiště, Třídička, Výroba TAP atp.)

· Návrh rozsahu poskytovaných služeb

· Celkové zhodnocení a doporučený návrh řešení po stránce ekonomické, technologické a legislativní, 

· Porovnání možných variant uspořádání celkového řešení z hlediska rizik

· Vyhodnocení vhodnosti řešení a doporučení preferované varianty

· Doporučení nejefektivnějšího řešení vzhledem k potřebám a požadavkům zadavatele

· Návrh lokalit pro vytvoření nové nezbytné infrastruktury

· Vyhodnocení možných lokalit pro realizaci nezbytné infrastruktury

· Vyhodnocení proveditelnosti navrhované infrastruktury v lokalitách schválených zadavatelem,

· Analýza ekonomiky navrhované nové infrastruktury a její dopady do rozpočtů zapojených obcí

· Základní analýza rozpočtových možností zapojených obcí (ekonomická proveditelnost)

· Posouzení možností externího a dotačního financování projektu

· Vytvoření finančního modelu výstavby a provozní ekonomiky zařízení

· Benchmark nákladovosti provozu zařízení včetně dotací

· Náklady na investici a provoz navrhované infrastruktury

· Předpokládané výnosy z provozu 

· Dopady uvažovaného návrhu na rozpočet zapojených obcí

· Posouzení schopnosti zapojených obcí realizovat výstavbu a následně podporovat provoz infrastruktury

· Vytvoření právního modelu spolupráce zapojených obcí, právního modelu provozování realizované infrastruktury, příp. právního modelu spolupráce s podnikatelskými subjekty

· Návrh strategie realizace záměru

· Stanovení kroků vedoucích k realizaci doporučené varianty záměru

· Rámcový harmonogram realizace záměru

3.6. Podklady pro zpracování Studie jsou:

· Mapa zájmového území obcí zapojených do společného projektu
· Seznam obcí zapojených do společného projektu s uvedením kontaktů 

· Produkce odpadů katalogových čísel skupiny 15, 17 a 20 obcí zapojených do projektu

· Pokyny objednatele z kontrolních dnů
3.7. Požadovaný počet vyhotovení Studie:

Studie bude zpracována ve třech pare v listinné podobě 1 x v editovatelných formátech (doc, xls, …) 
a 1 x v needitovatelných formátech (pdf). Elektronická verze bude předána na CD nosiči.
3.8. Objednatel se za řádné provedení díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. 4 této Smlouvy.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

	Stupeň PD
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena vč. DPH

	Studie proveditelnosti
	     
	     
	     


4.2. Doba a místo Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná, pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou realizaci díla (např. náklady na průzkumy, posudky, výpočty atd.), kterou je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. Dále na cenu díla nemá vliv skutečnost, že může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 10% rozsahu příslušného stupně díla.

4.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za provedení díla ve dvou fakturách, a to vždy po řádném provedení příslušné části díla, tzn. po odstranění všech vad a nedodělků příslušné části díla.  Přílohou faktury týkající se první části díla musí být písemný akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků, případně pak protokol o odstranění vad a nedodělků týkajících se první části díla. Faktura vystavená za řádné provedení první části díla bude vystavená na částku ve výši max. 40% celkové částky. 

4.4. Závěrečná tj. druhá faktura bude zhotovitelem vystavena opět po předání a převzetí díla jako celku objednatelem, tzn. po řádném předání druhé části díla. Přílohou faktury týkající se druhé části díla (potažmo díla jako celku) musí být akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla (potažmo dílo jako celek) byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků, případně pak protokol o odstranění vad a nedodělků týkajících se druhé části díla (potažmo díla jako celku).

Objednatel má v případě převzetí díla s vadami a nedostatky uvedenými v předávacím protokolu právo na zádržné do maximální výše 10 % fakturované ceny, která bude uvolněna do 14 dnů po protokolárním potvrzení odstraněných vad a nedodělků.

4.5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na adresu jeho sídla (doporučeně) či elektronicky.

4.6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

4.7. Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem. Platba bude provedena v tuzemské měně (v Kč).

5. plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve 2 částech (příslušné činnosti/práce) a to v rozsahu podrobně uvedeném  článku 3 této smlouvy (označení: „první část díla“ a „druhá část díla“).

5.2. Konzultace (Kontrolní dny a Pracovní jednání) proběhnou v sídle objednatele. Ze všech konzultací bude zhotovitel pořizovat zápis, který bude zaslán do 3 pracovních dnů e-mailem objednateli k odsouhlasení a doplnění a poté bude doložen v dokladové části.

5.3. Předpokládaný termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 
Dokončení Studie proveditelnosti – 6 měsíců od podpisu smlouvy 
Do doby plnění se nezapočítává doba na realizaci Kontrolních dnů a zpracování pokynů k dopracování jednotlivých částí díla, tj. doba od doručení výzvy objednateli ke svolání Kontrolních dnů do doby doručení pokynů objednatele k dokončení jednotlivých částí díla zhotovitelem. 
5.4. Rozsah konzultací v průběhu zpracování Studie:
Rozsah konzultací:

· min. 1 kontrolní den v průběhu zpracování analytické části studie
· min. 1 kontrolní den v průběhu zpracování návrhové části studie 
· min. 6 pracovních jednání v průběhu provádění díla na základě výzvy zadavatele
· 1 x prezentace na zasedání zástupců zapojených obcí po odevzdání
5.5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis, podepsaný oběma smluvními stranami, jehož součástí bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou odstraněny. Lhůta pro jejich odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termín kratší. Poslední zápis bude obsahovat i počátek běhu záruční doby (10.01.).

5.6. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před dohodnutým termínem, přičemž je v tomto případě povinen s předstihem, a to alespoň tří pracovních dnů, vyzvat objednatele k převzetí díla.

5.7. Nedodržení doby plnění je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

6. Podmínky a způsob provedení díla

6.1. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem. Zhotovitel může na realizaci díla spolupracovat se subdodavateli, odpovídá však, jako by plnil sám. 

6.2. Zhotovitel je povinen v průběhu zhotovování díla poskytovat objednateli informace o postupu jeho plnění a o skutečnostech, které mohou mít na zhotovování díla vliv, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.

6.3. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem dosavadní výsledek své činnosti, a za tím účelem vytvořit podmínky a nezbytnou součinnost. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o termínu kontroly nejméně tři dny předem.

6.4. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  

7. Předání a převzetí díla

7.1. Místem předání díla je sídlo Městského úřadu Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, kontaktní osobou je Ing. Petr Vozár, vedoucí Odboru životního prostředí, tel: 572 805 260,  e-mail: petr.vozar@ub.cz. 
7.2. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo který požadují platné právní předpisy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a bez vad.

7.4. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:

a) označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,

b) označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,

c) označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

d) rozsah a předmět plnění,

e) čas a místo předání díla,

f) jména a vlastnoruční podpisy osob odpovědných za plnění této smlouvy,

g) oznámení objednatele o převzetí díla. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

7.6. Objednatel se zavazuje provést prohlídku díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou se smluvní strany jinak

7.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku 5. odst. 5.06 této smlouvy.

7.8. Oznámení o výhradách k předanému dílu a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

7.9. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku 8 odst. 8.6 této smlouvy.

7.10. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

8. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka

8.1. Zhotovitel je povinen v průběhu zhotovování díla poskytovat objednateli informace o postupu jeho plnění a o skutečnostech, které mohou mít na zhotovování díla vliv, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele.

8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy a závaznými technickými normami.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá pouze, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

8.5. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od uplatnění reklamace objednatelem, max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady odstranit  v nejkratší možné době, a to i v případě, že zhotovitel uplatněné vady neuznává. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů od provedeného upozornění v souladu s § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady.

8.8. Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména náklady na pracovní síly a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.

8.9. Není-li dále uvedeno jinak, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na dílo v délce trvání 60 měsíců.  Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla podle čl. VII. této smlouvy. V této době má zhotovitel povinnost odstranit případné vady bezplatně

8.10. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.

8.11. Na práce v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní délce, počítanou od odstranění vady.

8.12. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá pouze, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo v době jeho předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí díla.

9. Vlastnické právo a právo užití díla

9.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, okamžikem předání a převzetí díla v souladu s článkem 7. této smlouvy. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla.

9.2. Objednatel bude dílo užívat za účelem zpracování podkladů pro potřeby obcí sdružených do společného záměru při nakládání s odpady.
9.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele bude dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získá k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

9.4. Licence bude udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence by byla udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. 

9.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo.

10. Sankce
10.1. Z titulu nedodržení jednotlivých dob plnění sjednaných dle  odst. 5.03. a 13.02. této smlouvy má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení, přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 2.000 Kč za 31. a každý další započatý den. Tyto sankce se uplatní také při nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků při předání díla, resp. jeho dílčích částí dle odst. 5.03 a reklamovaných vad dle odst. 8.06. Zhotovitel se zavazuje dodržet jednotlivé doby plnění díla a je si vědom jejich významu pro objednatele z důvodu dalších navazujících přípravných prací.
10.2. Při prodlení úhrady peněžitého plnění má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a/nebo za prodlení s termínem jejich odstranění dle čl. 8. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 300 Kč za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním. 
10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně.

11. Dodací podmínky a další ujednání:

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění díla postupuje samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.

11.2. Veškerá korespondence bude adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod.
11.3. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace zakázky potřeba jejího rozšíření nebo zmenšení z důvodu, který nebylo možno předpokládat v době podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové sazbě 500 Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany se zavazují v tomto smyslu tuto smlouvu změnit, a to formou písemného číslovaného dodatku. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel na změnu této smlouvy nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje příkazy objednatele. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:

a) jestliže zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění,

b) jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla podle této smlouvy na dobu delší než 30 dnů,

c) jestliže je zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy trvajícím déle než 30 dnů. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzít a neuhradit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku. 
12.3. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje zejména:

a) jestliže je objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 dnů,

b) jestliže je objednatel i přes opakované urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů.

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezajistí pro zhotovitele včasný přístup k nezbytným podkladovým materiálům, které souvisejí se zpracováním díla a jsou pod správou objednatele.

12.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

12.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy. Zanikne - li závazek provést dílo z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na cenu za dílo sníženou o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 
13.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.3. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.4. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
13.5. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
13.6. Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného dokladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
11.06. 
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Z h o t o v i t e l : 
O b j e d n a t e l:
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