

Věc

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

ZADAVATEL:

DPOV, a.s.

IČO: 277 86 331

Přerov, Husova 635/1b, PSČ 75152

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3147

Veřejná zakázka:

Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471 – r. 2023

Sektorová veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-040330

Číslo oznámení v Úředním věstníku EU: 2023/S176-552419

Dne 26. 9. 2023 byla doručena zadavateli žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které podle § 98 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a uveřejňuje je na profilu zadavatele <http://profily.proebiz.com/profile/27786331>.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rámcové dohodě v bodě 3.2 je uvedeno, že potvrzená dílčí smlouva musí být do 3 dnů vrácena Objednateli podepsaná. Toto není možné splnit, jelikož schvalovací proces + podpisy tohoto dokumentu jsou časově náročné a trvají minimálně týden. Bude zadavatel akceptovat lhůtu 7 kalendářních dnů?

Vysvětlení ZD:

Zadavatel souhlasí s prodloužením lhůty dle návrhu dodavatele. V tomto smyslu jsou upraveny požadované smluvní podmínky v příloženém Závazném návrhu rámcové dohody.

Žádost o vysvětlení ZD:

Pro materiálové zabezpečení zakázky žádáme o stanovení garantovaného objemu služeb, který bude stanovený pro každý kalendářní rok (z těchto údajů bude vyplývat garantované množství pro celou platnost smlouvy, které v současném znění Rámcové dohody o dílo není stanoveno). Prvním důvodem našeho požadavku je že bez garantovaného množství není stanoven žádný reálný požadovaný objem – ten vzniká až podpisem dílčí Smlouvy. Druhým důvodem je nutnost zabezpečení materiálu s dlouhou dodací lhůtou – podmínka pro následné plnění smlouvy. Mohl by zadavatel zapracovat toto ustanovení do Rámcové dohody o dílo?

Vysvětlení ZD:

Zadavatel se rozhodl částečně vyhovět návrhu dodavatele a upravit požadované smluvní podmínky v bodě 3.3 dohody následovně:

3.3. Roční výhled: Objednatel sdělí Zhotoviteli vždy v termínu do 15.12. kalendářního roku objem předpokládaného maximálního možného požadovaného počtu Podvozků k opravě pro následující kalendářní rok.

Pro rok 2024 Objednatel předpokládá maximální rozsah plnění v počtu 10 sad.

Žádost o vysvětlení ZD:

Zhotovitel nesouhlasí se zněním odstavce 6.2:

Předání Podvozku Objednateli bude prováděno ve dvou fázích. Revize Díla ve smyslu Článku 9 odst. 9.2 této Rámcové dohody bude provedena v Místě plnění. Zhotovitel je následně po podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této Rámcové dohody povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit dopravu a veškeré související služby včetně vykládky příslušného Podvozku s řádně provedeným Dílem do provozovny Objednatele uvedené v příslušné Dílčí smlouvě. Zhotovitel uvádí, že si je vědom, že Vůz bude dále předán Vlastníkovi s tím, že Vlastník má vůči Objednateli v předávacím procesu obdobná práva jako Objednatel vůči Zhotoviteli podle této Rámcové dohody.

Mohl by zadavatel nahradit znění odstavce 6. 2 textem: Místem předání Díla Objednateli je Místo plnění.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel trvá na stávajícím znění závazného návrhu rámcové dohody.

Žádost o vysvětlení ZD:

Zhotovitel nesouhlasí se zněním odstavce 9.2:

Po provedení Díla, které bude prováděno po jednotlivých Podvozcích na základě Dílčích smluv, pak při předání a převzetí Díla bude za účasti odpovědných osob Zhotovitele a Objednatele (případně Vlastníka) nebo Objednatelem pověřené třetí osoby provedena prohlídka a předepsané zkoušky a kontroly Díla, na základě čehož (s přihlédnutím k Zápisu o stavu Vozu):

- (a) Strany bez zbytečného odkladu sepíší protokol o převzetí Díla s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v souladu s Rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou; nebo
- (b) Objednatel odmítne vydat Zhotoviteli protokol o převzetí Díla, přičemž do Zápisu o stavu Podvozku uvede důvody, soupis vad a nedodělků bránících řádnému užívání Podvozku. Zhotovitel se zavazuje je na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od vyhotovení Zápisu o stavu Podvozku, odstranit; postup dle tohoto Článku 9 odst. 0. Rámcové dohody se přiměřeně použije opakovaně, dokud Strany nesepíší protokol o převzetí Díla dle písm (a) nebo (c) tohoto Článku 9 odst. 9.2. Rámcové dohody; nebo
- (c) Strany sepíší protokol o převzetí Díla s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Vozu s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění; Zhotovitel se zavazuje je bez zbytečného odkladu, nejpozději v příslušných lhůtách stanovených Objednatelem v protokolu, odstranit.

Postup dle tohoto Článku 9 odst. 9.2. Rámcové dohody nevyklučuje vytknutí vad při Převzetí vozu Vlastníkem.

Předání Díla nenastane dříve, než bude Dílo řádně předáno Vlastníkovi, který pro příslušný Podvozek podepíše protokol o Převzetí Podvozku dle Článku 9 odst. 9.7. této Rámcové dohody bez uvedení vad či nedodělků vztahujících se k plnění Zhotovitele dle této Rámcové dohody a příslušné Dílčí smlouvy. Pro vyloučení pochybnosti tak Strany uvádějí, že závazek Zhotovitele provést Dílo či jeho část v souladu s touto Rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou řádně a včas bude splněn až okamžikem řádného předání Díla Vlastníkovi bez vad a nedodělků.

Mohl by zadavatel nahradit znění odstavce 9. 2 textem:

Po provedení Díla, které bude prováděno po jednotlivých Podvozcích na základě Dílčích smluv, pak při předání a převzetí Díla bude za účasti odpovědných osob

Zhotovitele a Objednatele (případně Vlastníka) nebo Objednatelem pověřené třetí osoby provedena prohlídka a předepsané zkoušky a kontroly Díla, na základě čehož (s přihlédnutím k Zápisu o stavu Vozu):

- (a) Strany bez zbytečného odkladu sepíší protokol o převzetí Díla s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v souladu s Rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou; nebo
- (b) Objednatel odmítne vydat Zhotoviteli protokol o převzetí Díla, přičemž do Zápisu o stavu Podvozku uvede důvody, soupis vad a nedodělků bránících řádnému užívání Podvozku. Zhotovitel se zavazuje je na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od vyhotovení Zápisu o stavu Podvozku, odstranit; postup dle tohoto Článku 9 odst. 0. Rámcové dohody se přiměřeně použije opakovaně, dokud Strany nesejí protokol o převzetí Díla dle písm. (a) nebo (c) tohoto Článku 9 odst. 9.2. Rámcové dohody; nebo
- (c) Strany sepíší protokol o převzetí Díla s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání Vozu s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění; Zhotovitel se zavazuje je bez zbytečného odkladu, nejpozději v příslušných lhůtách stanovených Objednatelem v protokolu, odstranit.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel trvá na stávajícím znění závazného návrhu rámcové dohody.

Žádost o vysvětlení ZD:

Zhotovitel nesouhlasí se zněním odstavce 9.3:

Předání Podvozku Objednateli. Předání Podvozku Objednateli (zpět) po provedení Díla bude provedeno ve dvou fázích. V první fázi bude v Místě plnění provedena Revize Díla dle Článku 9 odst. 9.2. této Rámcové dohody. Po podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku 9 odst. 9.2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této Rámcové dohody, za podmínky, že součástí protokolu o převzetí Díla bude i ke dni podpisu tohoto protokolu aktualizovaný Zápis o stavu Podvozku a Technická dokumentace vztahující se k předávaným a přejímaným Podvozkům, Zhotovitel v rámci druhé fáze předání Podvozku Objednateli zajistí v souladu s Přílohou č. 1 této Rámcové dohody na svůj náklad a nebezpečí dopravu, včetně všech souvisejících služeb, příslušného Podvozku do provozovny Objednatele uvedené v příslušné Dílčí smlouvě. Den Předání Podvozku Objednateli nastane okamžikem převzetí příslušného Podvozku Objednatelem v jeho provozovně a předání bude potvrzeno Protokolem o převzetí Podvozku. Dojde-li k podpisu Protokolu o Převzetí Podvozku Vlastníkem bez vad a nedodělků později, nastává den Předání Podvozku teprve dnem podpisu takového Protokolu.

Mohl by zadavatel nahradit znění odstavce 9.3 textem:

Předání Podvozku Objednateli. Předání Podvozku Objednateli (zpět) po provedení Díla nastává v Místě plnění v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla způsobem a ve formě dle Článku 9 odst. 9.2. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. (c) této Rámcové dohody, za podmínky, že součástí protokolu o převzetí Díla bude i ke dni podpisu tohoto protokolu aktualizovaný Zápis o stavu Podvozku. Součástí převímky bude Technická dokumentace vztahující se k předávaným a přejímaným Podvozkům. Bez této dokumentace se Dílo nepovažuje za řádně provedené.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel trvá na stávajícím znění závazného návrhu rámcové dohody.

Žádost o vysvětlení ZD:

Zhotovitel nesouhlasí se zněním odstavce 10.3:

Nebezpečí škody na věci. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad a nebezpečí dopravu Podvozků po provedení Díla v souladu s Přílohou č. 1 Rámcové dohody zpět Objednateli, přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle okamžikem převzetí příslušného Podvozku s provedeným Dílem v provozovně Objednatele, určené v příslušné Dílčí smlouvě, od Zhotovitele či třetí osoby zajišťující dopravu Podvozku Objednateli. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu vzniklou na příslušném Podvozku/Vozu a jeho dílech až do okamžiku předání Podvozku/Vozu Objednateli v provozovně Objednatele. Nebezpečí škody na vyzískaných nepoužitých a neopravitelných dílech spočívá na Zhotoviteli až do jejich předání Objednateli dle Článku 7 odst. 7.9 této Rámcové dohody v Místě plnění.

Mohl by zadavatel nahradit znění odstavce 10. 3 textem:

Nebezpečí škody na věci. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad a nebezpečí dopravu Podvozků po provedení Díla v souladu s Přílohou č. 1 Rámcové dohody zpět Objednateli, přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle okamžikem doručení příslušného Podvozku na dopravním prostředku s provedeným Dílem do provozovny Objednatele. Za složení podvozku odpovídá Objednatel. Objednatel provede složení podvozku na své náklady. Nebezpečí škody na vyzískaných nepoužitých a neopravitelných dílech spočívá na Zhotoviteli až do jejich předání Objednateli dle Článku 7 odst. 7.9 této Rámcové dohody v Místě plnění.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel trvá na stávajícím znění závazného návrhu rámcové dohody.

Žádost o vysvětlení ZD:

Zhotovitel nesouhlasí se zněním odstavce 12. 5:

Vystavení Faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu ve výši Ceny za provedení Díla dle Dílčí smlouvy nejdříve den následující po kumulativním splnění těchto podmínek:

- a) došlo k podpisu protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve formě dle Článku 9 odst. 9.2 písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9.2. písm. (c) této Rámcové dohody ve spojení s protokolem o řádném odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odst. 9.2 písm. (c) této Rámcové dohody,
- b) došlo k podpisu Protokolu o převzetí podvozku dle Článku 9 odst. 9.3. této Rámcové smlouvy, a
- c) došlo k podpisu Protokolu o Převzetí Podvozku Vlastníkem bez vad a nedodělků.

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely vystavení Faktury dle tohoto Článku 12 Rámcové dohody považuje datum podpisu protokolu dle předchozí věty. Strany se dohodly, že lhůta splatnosti uvedená v konečné Faktuře počne běžet nejdříve dnem, v němž Objednatel Zhotoviteli doručí kopii podepsaného protokolu o Převzetí Podvozku. Objednatel je povinen Zhotoviteli protokol o Převzetí Podvozku doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů po jeho podpisu. Přílohou každé Faktury dle tohoto Článku 12 Rámcové dohody bude kopie Stranami podepsaného protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve formě dle Článku 9 odst. 9. 2. písm. (a) anebo Článku 9 odst. 9. 2. písm. (c) této Rámcové dohody, ke které se Faktura vztahuje a kopie protokolu o řádném odstranění

vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9 odst. 9.2.písm. (c) této Rámcové smlouvy.

Mohl by zadavatel nahradit znění odstavce 12. 5 textem:

Vystavení Faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu ve výši Ceny za provedení Díla dle Dílčí smlouvy nejdříve den následující po dni podpisu protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve formě dle Článku 9.2(a) anebo Článku 9.2(c) této Rámcové dohody ve spojení s protokolem o řádném odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9.2(c) této Rámcové dohody. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely vystavení Faktury dle tohoto Článku považuje datum podpisu protokolu dle předchozí věty. Přílohou každé Faktury dle tohoto Článku bude kopie Stranami podepsaného protokolu o převzetí Díla dle příslušné Dílčí smlouvy způsobem a ve formě dle Článku 9.2(a) anebo Článku 9.2(c) této Rámcové dohody, ke které se Faktura vztahuje a kopie protokolu o řádném odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí Díla dle Článku 9.2(c) této Rámcové smlouvy.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel trvá na stávajícím znění závazného návrhu rámcové dohody.

Žádost o vysvětlení ZD:

Opravu Mg Brzdy bude provádět zadavatel nebo má opravu započítat do nabídky zhotovitel? Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál s dlouhou dodací lhůtou žádáme o zapracování uvedeného ustanovení do smlouvy.

Vysvětlení ZD:

Dodavatel opravu magnetické brzdy do nabídky na plnění nebude započítávat, když opravu provádí Zadavatel ve své režii.

Žádost o vysvětlení ZD:

V příloze č.5 zadávací dokumentace nejsou uvedeny monobloky, bude je zadavatel požadovat nacenit, nebo si je bude dodávat sám na své náklady? Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál s dlouhou dodací lhůtou žádáme o zapracování uvedeného ustanovení do smlouvy.

Vysvětlení ZD:

Dodavatel monobloky do nabídky na plnění nebude započítávat, když jejich dodávku bude Zadavatel provádět ve své režii (na vlastní náklady).

Žádost o vysvětlení ZD:

Vzhledem k výše uvedeným dotazům žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky nejdříve do 24.10.2023 do 17 hodin.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel se rozhodl částečně vyhovět návrhu dodavatele a s ohledem na rozsah změn provedených v závazném návrhu požadovaných smluvních podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20.10.2023 do 17:00.

DPOV, a.s.

Příloha:

Závazný návrh Rámcové dohody_03.10.2023