
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14.11.2023 
 

poskytnuté v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

 

„Stavební úpravy a obnova objektu č.p. 9 v k.ú. Radenov“ 

Zadavatel: Obec Blatno, IČ: 00261807 

 

Vážení účastníci zadávacího řízení,  

zadavatel veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy a obnova objektu č.p. 9 

v k.ú. Radenov“ obdržel žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek.   

V souladu s čl. 13 Výzvy a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“ nebo „zákonem o VZ“) poskytuje zadavatel k zadávacím podmínkám předmětné zakázky 

následující vysvětlení: 

Skupina dotazů ze dne 03.11.2023 

1. Projektová dokumentace, výkaz výměr ani tabulka neupřesňuje typ vnitřních zárubní. 

Odpověď: Zárubně budou řešeny jako dřevěné rámové, doplněno v tabulce dveří a ve VV v 

části D766 – Konstrukce truhlářské 

 

2. Výkaz výměr je v rozporu se závazným stanoviskem OSPP kde je jedna z podmínek 

Bude použita krytina ze silných vláknocementových šablon v černé nebo grafitově šedé 

barvě … atd., ale výkaz udává plastové šindele.  

Odpověď: Krytina bude z vláknocementových šablon vhodných do horského prostředí, ve 

VV opraveno v části D65 – Krytina skládaná 

 

3. Dále výkaz výměr neřeší skladbu podlah v 3NP, dle PD plánuje zhotovit podlahy z desek 

Fermacell – viz skladba z PD  

Odpověď: Ve VV doplněno v části D762 – Konstrukce tesařské 

 

4. V rozporu je také zadání vnitřních dveří s požární odolností. Jednak půdorysy se 
neshodují s půdorysy PBŘ, které je odsouhlaseno závazným stanoviskem. Požární dveře 

nejsou označeny v tabulce ani ve výkazu výměr. !! Jedná se o dveře D7 v 1.NP a v 2NP 

dveře D12, které jsou i v jiné pozici.  

Odpověď: Opraveno v tabulce dveří, úprava požárně bezpečnostního řešení bude řešena v 

rámci skutečného provedení stavby. 

 

5. Závazné stanovisko OSPP také stanový provést sondy k ověření základové spáry, případné 

řešení zasolení a zavlhčení zdí. Výkaz neřeší!  

Odpověď: Stavební úpravy soklu objektu nebudou prováděny. 



 

6. Dále prosím o upřesnění řešení osazení plastové jímky. Jak jsem asi pochopil investor 

plánuje osadit novou plastovou jímku do stávající betonové jímky o stejném objemu 10 

m3, a obetonovat?  

Odpověď: Nová plastová jímka bude osazena do stávající betonové jímky, ta je dle 

investora ve větším rozměru, přesný rozměr stávající jímky bude ověřen během realizace, 
uložení se předpokládá na stávající dno jímky, ta bude provedena jako samonosná a 

obsypána. 

  

Skupina dotazů ze dne 06.11.2023 

(pozn.: z důvodu zachování přehlednosti navazuje číslování na předchozí odstavec) 

ZTI  

7.  V PD + TZ uvedené kanal. připojov., svislé a ležaté potrubí (mat – PP-HT + KG) - ve VV 

pouze pol.č. připojoj. potrubí PE Wavin DN70 (s pozn. od kuchyň. linek) -15,8m – 

zbývající potrubí bude stávající? 

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 

 

8. Dle PD (výkresy) ve VV chybí přivzdušň. ventily + ventilační hlavice, krycí dvířka na 

čistící kusy – V PD (výkresy) uvedené vodovodní potrubí PPR d.20 – 32 mm, ve VV pouze 

pol.č. 53 - PPR d.20 -35m, což je nedostatečné - zbývající potrubí bude stávající?  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D721 – Zdravotechnika – vnitřní kanalizace 

 

9. Dle PD (výkresy) uvedená sprch. vanička a kout čtvrtkruhové, ve VV pol.č. 57 a č. 283 - 

čtvercové, na víc ve VV uvedené sprch. dveře do niky, otevírané – má být sprchový kout.  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D725 – Zdravotechnika – zařizovací 

předměty 

 

10. Ve VV chybí veškeré zápachové uzávěrky (sifony) od zařizov. předmětů, kondenzační pro 

úkapy od vnitřních jednotek TČ.  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D725 – Zdravotechnika – zařizovací 

předměty 

 

11. Dle PD nejsou ve VV uvedené dřezy, vč. dřez.bateriíí ( černá barva ) - 4ks.  

Odpověď: kuchyňské linky včetně dřezů nejsou součástí VŘ, bude řešeno v druhé etapě – 

ve výkresové dokumentaci označeno ve výkrese D112-05 a 06 fialovou barvou a popsáno 

v části Poznámky. 

 

12. Dle PD chybí ve VV pro výlevku nástěnná baterie - 1ks. - Ve VV chybí veškerá izolace 

pro vodovodní potrubí, na víc v TZ se uvádí, že i kanal. potrubí bude izolované.  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D725 – Zdravotechnika – zařizovací 

předměty 

 



13. V TZ uvedené jako ohřev TUV u všech zařizov. předmětů samostatně el. průtokové 

ohřívače + v koupelně zásobníkový ohřívač 120l - ve VV chybí, budou použité stávající?  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D725 – Zdravotechnika – zařizovací 

předměty 

 

14. Ve VV nejsou uvedené žádné vodovodní armatury ( KK, ZK, F, Poj.v., atd. ) kromě 

roháčků -10ks ( asi pro WC kombi + umyvadla ), ale pro dřez. baterie 8ks chybí.  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D722 – Zdravotechnika – vnitřní vodovod 

 

ÚT 

15. Dle TZ + PD ( výkres situace ) - propojov. potrubí od venkovních jednotek TČ má být 

předizolované, ve VV pol.č.81- uvedené plastové z PE, výměra 80m, avšak dle situace 

bude nejméně 90m.  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D732 - 735 – Ústřední vytápění 

 

16. Ve VV chybí veškeré topenářské armatury - KK, Poj.v., Vypoušť.v., Odvzduš.v., ZK, 

Filterball, atd. 

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D732 - 735 – Ústřední vytápění 

 

17. Ve VV pod pol.č. 65, 66, 67 uvedená čerpadla ÚT ( jedno dokonce cirkul.TUV !! ), avšak 

v TZ + PD uvedené rychlomontážní čerpadlové skupiny, vč. konzolí na stěnu a všech 

armatur, 3.cest.směš.v.- 3soub. 

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D732 - 735 – Ústřední vytápění 

 

18. Ve VV pod pol.č. 73 - MTŽ otop. těles - 22ks, dle specifikace ale VK-22ks + 

koupeln.žebř.-1ks - celkem 23ks.  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D732 - 735 – Ústřední vytápění 

 

19. Ve VV pod pol.č. 74-79 je uvedená specifikace mat. radiátorů, jako Radik ( boční 
připojení ), avšak dle TZ+PD má být typ VK, spodní připojení. Na víc ve VV uvedené jako 

typ 10 (jednodeskové bez přídavné přestupní plochy), ale dle PD mají být typy 11, 21, 

22.  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D735 – Ústřední vytápění – otopná tělesa 

 

20. ve VV pod pol.č.79 uvedené trubkové otopné těleso 1495x750, dle PD ( výkresy ) není 

zřejmé kde bude instalované - není ve výkresech značené. - ve VV chybí pro radiátory + 

koupeln. žebřík - radiátorové šroubení H-kus + termostatické hlavice.  

Odpověď: Chybějící doplněno ve VV v části D735 – Ústřední vytápění – otopná tělesa 

 

Truhlářské konstrukce  

21. Součástí předmětu díla je mmj. dodávka a montáž interiérových dřevěných kazetových 

dveří, které by, dle položek montáže uvedených v soupisu prací, měly být osazeny do 



dřevěné rámové zárubně. Bohužel položky dodávky a montáže zárubní v soupisu prací 

chybí. Zrovna tak projektová dokumentace zárubně vůbec nezmiňuje.  

Odpověď: Chybějící doplněno v tabulce dveří, VV v části D7766 – Konstrukce truhlářské 

 

Skupina dotazů ze dne 09.11.2023 

(pozn.: z důvodu zachování přehlednosti navazuje číslování na předchozí odstavec) 

22. Skladba nové střechy – skladba nové střechy S1 uvedená na výkresu nesouhlasí se 

skladbou uvedenou ve výkazu výměr, uvede zadavatel, která varianta je správně? 

Odpověď: Skladba střešní konstrukce je správně uvedena ve výkrese, ve výkazu výměr 

opraveno a označeno žlutou barvou viz. Položka č. 344 

 

23. Ve výkazu výměr chybí klempířské oplechování komínu vč. těsnícího klínu oplechování, 

doplní zadavatel tyto položky? Případně navrhne jiné řešení?  

Odpověď: Oplechování doplněno do VV. Položka č. 233 

 

24. Ve výkazu výměr chybí překapní plech pod difuzní fólii, doplní zadavatel tyto položky? 

Případně navrhne jiné řešení?  

Odpověď: Oplechování doplněno do VV. Položka č. 234 

 

25. Ve výkazu výměr chybí střešní výlez a revizní komínová lávka, doplní zadavatel tyto 

položky? Případně navrhne jiné řešení?  

Odpověď: Oplechování doplněno do VV. Položka č. 290-292 

 

26. Ve výkazu výměr chybí větrací pás hřebene a větrací pás překapní, doplní zadavatel tyto 

položky? Případně navrhne jiné řešení?  

Odpověď: Oplechování doplněno do VV. Položka č. 234 

 

27. Ve skladbě S4 (skladba stěny vikýře) je jako povrchová úprava uveden „KZS“ avšak na 

výkrese D112- 10 je i stěna vikýře tvořena novou krytinou – která varianta je správně?  

Odpověď: Skladba stěny vikýře bude tvořena novou krytinou, přípustným řešením je 

oplechování stěn vikýře. 

 

28. Ve výkazu výměr chybí repase ozdobných tyčí hromosvodu, doplní zadavatel tyto 

položky? Případně navrhne jiné řešení?  

Odpověď: repase ozdobných tyčí není součástí VŘ, bude řešeno v druhé etapě – ve 

výkresové dokumentaci označeno ve výkrese D112-10 – Pohledy fialovou barvou a 

popsáno v části Poznámky. 



Změna Přílohy č. 2 a 5 Výzvy k podání nabídek:  

V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace provedl zadavatel úpravu a 

doplnění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Současně přikládá aktualizované 

výkresy projektové dokumentace. Doplněné/aktualizované přílohy v plném rozsahu nahrazují 
(resp. doplňují) původně uveřejněnou verzi. Tyto verze dokumentů jsou pro dodavatele závazné 

a účastnící jej použijí, resp. využijí pro zpracování svých nabídek (nebudou-li nahrazeny 

aktuálnějšími verzemi v průběhu zadávacího řízení).  

Příloha:   Příloha č. 2_Projektová dokumentace – revidované/aktualizované výkresy: 

• C3_situace koordinační_REV1.pdf 

• 06_2NP_nový_REV1.pdf 

• 09_Řez_nový_REV1.pdf 

Příloha č. 5_Soupis prací, dodávek a služeb k nacenění  

aktualizovaná verze souboru s názvem REV1_ Příloha č. 5 Výzvy – Soupis prací, 
dodávek a služeb k nacenění.xlsx (ze dne 14.11.2023) 

 

K předpokládané hodnotě zakázky (9.686.000 Kč bez DPH), uvedené v čl.7 Výzvy k podání 

nabídek zadavatel opětovně uvádí a potvrzuje, že pro podání nabídky se nejedná o hodnotu 

maximální nebo nepřekročitelnou.  

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

S ohledem na povahu vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje 

lhůtu pro podání nabídek. Nově je termín pro podání nabídek stanoven na 27.11.2023 do 

10:00 hod. 

 

 

 

V Mostě, dne 14.11.2023 

 

               …………………………… 
             Bc. Daniel Sárközi 

    Smluvní zástupce zadavatele 

Administrátor VZ 
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