

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název veřejného zadavatele:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo zadavatele:	Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava
IČO zadavatele:	61974757
Profil zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/61974757
zastoupen na základě plné moci	
Zmocněnec:	ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Sídlo zmocněnce:	Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ zmocněnce:	06717586
Elektronická adresa:	office@arws.cz
Telefonní kontakt:	+420 725 992 682

Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky	Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu
Druh veřejné zakázky	stavební práce

Ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), obdržel zadavatel dne **30. 10. 2023** níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele poskytuje níže vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. V zadavatelem postoupené dokumentaci - soupisu prací 02 Slepé výkazy výměr A až K je v soupise Zastávka: Dům Energetiky v oddíle Výměra zábradlí uvedena celková dodávka zábradlí v délce 150,86 bm, ale v oddíle Montáž zábradlí je uvedena celková délka montáže zábradlí 129,1 m.

Žádáme zadavatele o objasnění rozporu mezi jednotlivými oddíly nebo o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil Přílohu ZD 02 Slepé výkazy výměr A až K, záložka Dům energetiky – Výměra zábradlí - Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště, úprava je vyznačena červeně. Chyba vznikla špatným uvedením počtu modulů u dodávky zábradlí. Délka montáže zábradlí je v pořádku. Upravená Příloha č. 02 ZD – Slepé výkazy výměr A až K tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD a plně nahrazuje původně poskytnutou přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

2. V zadavatelem postoupené dokumentaci - soupisu prací 02 Slepé výkazy výměr A až K je v soupise Zastávka: Hlavní třída uvedena celková dodávka zábradlí v délce 107,56 bm, ale v oddíle Montáž zábradlí je uvedena celková délka montáže zábradlí 124,06 m.

Žádáme zadavatele o objasnění rozporu mezi jednotlivými oddíly nebo o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil Přílohu ZD 02 Slepé výkazy výměr A až K, záložka Hlavní třída – Výměra zábradlí – Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště, úprava je vyznačeně červeně. Chyba vznikla špatným uvedením počtu modulů u dodávky zábradlí. Délka montáže zábradlí je v pořádku. Upravená Příloha č. 02 ZD – Slepé výkazy výměr A až K tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD a plně nahrazuje původně poskytnutou přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

3. V zadavatelem postoupené dokumentaci - soupisu prací 02 Slepé výkazy výměr A až K je v soupise Zastávka: ÚMOB Jih uvedena celková dodávka zábradlí v délce 107,56 bm, ale v oddíle Montáž zábradlí je uvedena celková délka montáže zábradlí 113 m.

Žádáme zadavatele o objasnění rozporu mezi jednotlivými oddíly nebo o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil Přílohu ZD 02 Slepé výkazy výměr A až K, záložka ÚMOB Jih – Výměra zábradlí – Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště a Montáž zábradlí, úprava je vyznačena červeně. Chyba vznikla špatným uvedením počtu modulů u dodávky zábradlí. Délka montáže zábradlí byla navýšena o 0,13 m. Upravená Příloha č. 02 ZD – Slepé výkazy výměr A až K tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD a plně nahrazuje původně poskytnutou přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

4. V zadavatelem postoupené dokumentaci - soupisu prací 02 Slepé výkazy výměr A až K je v soupise Zastávka: Sport Aréna uvedena celková dodávka zábradlí v délce 144,64 bm, ale v oddíle Montáž zábradlí je uvedena celková délka montáže zábradlí 136,48 m.

Žádáme zadavatele o objasnění rozporu mezi jednotlivými oddíly nebo o úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil Přílohu ZD 02 Slepé výkazy výměr A až K, záložka Sport Aréna – Výměra zábradlí – Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště, úprava je vyznačena červeně. Chyba vznikla špatným uvedením počtu modulů u dodávky zábradlí. Délka montáže zábradlí je v pořádku. Upravená Příloha č. 02 ZD – Slepé výkazy výměr A až K tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD a plně nahrazuje původně poskytnutou přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

5. Zadavatelem postoupená dokumentace obsahuje položku Bezpečnostní opatření + nájmy ploch - (zábrany, Z4, a podobně.).

Vzhledem k platnému znění obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostrava č. 13/2022 (kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství), se domníváme, že tato položka nemůže obsahovat nájmy ploch.

Žádáme zadavatele o potvrzení této skutečnosti nebo upřesnění, jak mají být nájmy ploch oceňovány.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že vypořádání zvláštního užívání ploch a veřejných komunikací použitých při realizaci předmětu plnění, jež nejsou v majetku zadavatele, je předmětem plnění dodavatele. Jedná se o případné zábrany přilehlých komunikací, chodníků popř. případných skládkových ploch. V rámci realizace předmětu plnění nedojde pouze k dotčení majetku Statutárního města Ostrava, ale s největší pravděpodobností také jiných subjektů. Dle zkušeností zadavatele, budou mj. zpoplatněny například zábrany komunikací ve správě Správy silnic MSK.

S ohledem na to, že dopravní a jiná opatření, včetně jejich návrhu a specifikace potřebných ploch a pozemků pro jednotlivé části jsou součástí plnění dodavatele a u jednotlivých dodavatelů se mohou lišit, je tedy na dodavateli, aby si u vlastníků pozemků ověřil i případné poplatky z jejich užívání.

6. Kontrolou zadávací dokumentace byl zjištěn nesoulad mezi položkou Dočasně dopravní značení a položkou Bezpečnostní opatření + nájmy ploch.

Žádáme zadavatele o informaci:

- a) zda uchazeč má do položky Bezpečnostní opatření + nájmy ploch uvést pouze náklady za dopravní značky Z2 a Z4 a ostatní náklady za značky zahrnout do položky Dočasně dopravní značení
- b) zda zadavatel neuvažuje o možnosti sloučení obou položek do jedné.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že:

ad a)

- položka Bezpečnostní opatření - řeší nutné zabezpečení a opatření na provozovaném nástupišti a jeho přístupech k zabránění úrazu cestujících a chodců, včetně případných nutných nájmu za pozemky jiných vlastníků nutných k provedení stavby, tedy např. i silniční komunikace,
- položka Dočasně dopravní značení - řeší nutná dopravní opatření na přilehlé silniční komunikaci, dle popisu,

ad b) zadavatel neuvažuje o možnosti sloučení obou položek do jedné.

7. Na základě kontroly zadávací dokumentace se domníváme, že odvodnění stříšek modulárních přístřešků je řešeno volným odtokem přímo ze stříšek na plochu komunikace a tramvajové zastávky.

Žádáme zadavatele o potvrzení této skutečnosti.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že voda ze střechy je svedena do střešních okapnic a poté volným odtokem výhradně do přilehlé komunikace nebo zeleného pásu.

Přílohy:

- Příloha č. 02 Slepé výkazy výměr A až K revize 2

V Ostravě dne 2. 11. 2023

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.,
zastupující zadavatele na základě plné moci