
STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA KULTURNÍHO DOMU V ZÁBŘEHU

I. ETAPA - REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU A ZÁZEMÍ 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dokladová část

KHS Olomouckého kraje závazné stanovisko

Městský úřad Zábřeh koordinované závazné stanovisko

HZS Olomouckého kraje závazné stanovisko

NIPI bezbariérové prostředí o.p.s. vyjádření

Správa silnic Olomouckého Kraje vyjádření

AQUA a.s. vyjádření

CETIN vyjádření

České Radiokomunikace a.s. vyjádření

Eko servis Zábřeh vyjádření

GridServices vyjádření

T-Mobile vyjádření

Vodafone vyjádření

ČD – Telematika a.s. vyjádření

ČEZ Distribuce a.s. vyjádření

Telco pro Services vyjádření

ŠPVS a.s. vyjádření

Talorm a.s. vyjádření


