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B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Zájmové území se nachází ve městě Brně v městské části Bystrc. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Využití území zůstává stejné. Stavba je v souladu s platným územním plánem. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Pro zpracování této PD nebylo nutné vydávat žádné výjimky. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Stavba je projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a všemi ostatními 

účastníky řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků správci sítí technické infrastruktury, silnic a 

komunikací a další. Stavbou dotčené zájmy správců zařízení a stávajících inženýrských sítí a jejich 

vyjádření obsahuje dokladová část, jejíž součástí je i seznam všech vyjádření. Požadavky dotčených 

orgánů byly do dokumentace zapracovány, všem požadavkům bylo vyhověno. 

Vzhledem k  rozsahu stavby a jejímu situování dochází ke styku s ochrannými pásmy inženýrských sítí. 

U všech sítí budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací. 

Při realizaci bude postupováno v souladu s prostorovou normou a požadavky správců jednotlivých 

správců technické a dopravní infrastruktury.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V první řadě byly provedeny přípravné práce, které spočívaly v uskutečnění podrobné obhlídky lokality a 

širšího okolí na místě samém a geodetickém zaměření předmětného území. Celé území určené pro 

stavbu, včetně okolního terénu a dalších prvků souvisejících s vykreslením a vytyčením navržené stavby, 

bylo geodeticky zaměřeno. Polohopis a výškopis lokality byl zaměřen geodetickou firmou Geodetická 

kancelář Ing. Radek Merta. 

Součástí zaměření bylo rovněž doplnění charakteristických bodů terénu, pro snadnější a přehlednou 

orientaci v daném území. Předmětné území bylo zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv. Naměřená data byla zpracována výpočetním programem a následně byla převedena do 

grafického prostředí. 

Pro ověření existence a polohy stávajících inženýrských sítí byli osloveni konkrétní provozovatelé. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná území kulturních památek či jiná další významná území z 

hlediska ochrany přírody.  

Stavbou budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí, kde správci těchto sítí vydali svá stanoviska s 

podmínkami ke stavbě. Jednotlivá stanoviska jsou obsažena v dokladové části této PD.    
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém a nenachází na poddolovaném území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Výstavbou nedojde k negativnímu ovlivnění jeho okolí ani změnám odtokových poměrů v území. Stavba 

může mít dočasný negativní dopad během provádění, především jde o hlučnost stavebních mechanizmů. 

Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby prováděnou koordinací všech 

prací. Při vlastní výstavbě je nutné, aby zhotovitel zajistil minimalizaci případných dočasných 

negativních účinků stavební činnosti. Zejména je nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a 

příjezdových cest prachem nebo blátem. Při bouracích pracích bude zhotovitel provádět kropení 

prašných ploch pro omezení prašnosti v místě stavby. 

Po realizaci nebude mít stavba žádné negativní dopady na okolí. 

Stavba jako taková nikterak nezasáhne na okolní pozemky a prostředí, vyjma těch pozemků, které budou 

navrženy pro dočasný zábor jako přístupové komunikace pro provádění stavby a pro zařízení staveniště. 

I v tomto případě se bude jednat o co nejšetrnější návrh dočasného záboru, kdy budou volena taková 

opatření, která minimalizují negativní vliv na okolní prostředí. Bude se jednat především o pojezd 

montážní techniky. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Usoudí-li zhotovitel v průběhu stavby potřebu ochrany stromů, je nutno zachovat a respektovat všechny 

dřeviny rostoucí v okolí stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 

9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (dále jen „norma“). Na základě 

této normy budou především dodrženy podmínky ochrany stanovených v bodě:  

4.6. Ochrana stromů před mechanickým poškozením: Kmen je nutno opatřit vypolštářkovaným 

bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. 

Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, 

popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

4.8. Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy: V kořenové zóně stromu se neprovádí žádná navážka 

zeminy nebo jiného materiálu. Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo 

plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. 

4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam: V kořenovém prostoru se 

nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit 

pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být 

čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Sítě technického vybavení mají být 

vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny 

s průměrem nad 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba 

ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením 

mrazu. Před zasypáním výkopové jámy v prostoru kořenové zóny musí být vyzván zaměstnanec odboru 

ŽP ke kontrole stavu kořenů. 

4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení: Kořenový prostor nesmí být zatěžován 

soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním 

materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžována plocha co 

možná nejmenší. Plochu rozdělující tlak je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou 

z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo jiného 

materiálu. 
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j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu, ani do pozemků určených k 

plnění funkce lesa.  

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Stavba je přístupná z okolních veřejných komunikací. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je časově vázána na stavební akci řešící modernizaci tramvajové trati v předmětném úseku. Stavba 

s názvem „Modernizace TT Bystrc, Obvodová“, jejímž stavebníkem je Dopravní podnik města Brna, a.s. 

je předmětem jiné PD. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí, seznam 

pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba bude trvale umístěna na následujících pozemcích, uvedených v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Údaje o dotčených parcelách 

Parcely dotčené stavbou 

Katastrální území:   Bystrc [611778] 

1412/5 258 
jiná plocha, ostatní 

plocha 
10 

Česká republika; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 
Brno 

 1408/3 768 
 koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené,  vodní plocha 

10 

Česká republika; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 
Brno 

 1408/8 387 
 koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené,  vodní plocha 

10 

Česká republika; Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 
Brno 

 1408/4 240 
 koryto vodního toku 

přirozené nebo 
upravené,  vodní plocha 

950 Kašparová Květuše, Nad dědinou 393/22, Bystrc, 63500 Brno 

 1409/2 252 
ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1409/7 115 
ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1409/6 190 
ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1411/23 175 
jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1411/26 115 
jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/267 35 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/268 42 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1411/20 72 
jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 
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1713/270 76 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/264 216 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/266 184 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/271 123 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/265 126 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1411/2 327 
ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1411/3 732 zeleň, ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/274 17 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/272 17 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/273 56 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/283 240 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

1713/287 326 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/285 74 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/286 95 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/276 40 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/282 129 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

1713/281 39 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/279 130 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

1713/280 41 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/128 9 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

1713/141 100 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

1713/142 27 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 
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1713/121 2 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/122 2 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/144 166 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

6/11 449 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

6/5 452 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

1713/146 520 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

1713/147 8 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

1713/148 272 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

 1713/275 25 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/277 36 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/278 43 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/119 52 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/120 22 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/125 62 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/376 37 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/401 5 zeleň, ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1411/1 3305 dráha, ostatní plocha 3694 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno 

 1411/39 35 zeleň, ostatní plocha 3694 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno 

 1411/38 46 
ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
3694 Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 60300 Brno 

 1713/135 261 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/402 14 
 ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

 1713/403 3 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

 1713/126 322 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/127 85 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 



Úpravy trolejového vedení a VO při modernizaci TT při ulici Obvodová (úsek zastávka ZOO – smyčka Rakovecká)  

   
B. Souhrnná technická zpráva  

   6/25 

 1713/123 179 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

1713/130 76 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/129 114 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/162 2 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/137 70 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/132 1408 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/131 112 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/387 1115 
ostatní komunikace, 

ostatní plocha 
5079 

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno; 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 
kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

 1713/134 456 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/133 1678 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/382 7 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/381 19 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/383 250 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/257 577 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/380 397 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/256 64 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/72 46 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/73 29 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/74 42 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/255 125 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/76 2 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/78 314 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
8350 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno Blecha Alois, Popkova 1003/32, 66434 Kuřim 

 1713/77 289 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/397 31 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
8350 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno Blecha Alois, Popkova 1003/32, 66434 Kuřim 
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 1713/254 575 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
8350 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno Blecha Alois, Popkova 1003/32, 66434 Kuřim 

 1713/80 984 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/395 12 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/394 36 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/81 272 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/82 305 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/253 910 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/393 222 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/84 222 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/83 784 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/86 304 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
1363 

Hlouchová Helena Mgr., Ondrova 24/24, Kníničky, 63500 Brno; Stejskal 
Jan, č. p. 95, 67153 Černín 

 1713/87 3 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
1363 

Hlouchová Helena Mgr., Ondrova 24/24, Kníničky, 63500 Brno; Stejskal 
Jan, č. p. 95, 67153 Černín 

 1713/93 1235 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/88 19 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/89 109 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/90 706 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/91 655 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/392 109 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/92 515 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/93 1235 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/97 1040 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/96 402 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/95 348 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/379 778 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/104 230 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/101 10 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/100 88 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 
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 1713/99 565 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/102 160 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/103 50 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1713/109 317 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/108 216 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/107 165 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/105 363 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/106 15 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/114 967 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/113 269 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/112 236 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1713/117 25 
 ostatní dopravní 

plocha, ostatní plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

8232 180 silnice, ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/1 8 silnice, ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/16 241 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

 8233/1 393 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

 8234/2 328 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

 8235/1 72 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

 1723/17 66 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
60000 

Česká republika; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

 1723/18 313 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8235/2 254 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1723/20 221 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1723/86 102 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/3 59 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/29 152 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

8235/4 52 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
90 Tate Dagmar, Tyršova 1441/23, Královo Pole, 61200 Brno 
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1723/85 123 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
90 Tate Dagmar, Tyršova 1441/23, Královo Pole, 61200 Brno 

 8234/4 83 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
90 Tate Dagmar, Tyršova 1441/23, Královo Pole, 61200 Brno 

8233/2 104 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
90 Tate Dagmar, Tyršova 1441/23, Královo Pole, 61200 Brno 

1723/65 4 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
90 Tate Dagmar, Tyršova 1441/23, Královo Pole, 61200 Brno 

1723/30 1 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
90 Tate Dagmar, Tyršova 1441/23, Královo Pole, 61200 Brno 

1723/28 68 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
90 Tate Dagmar, Tyršova 1441/23, Královo Pole, 61200 Brno 

 1723/66 60 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

1723/31 12 
Jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8233/3 93 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/5 110 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8235/5 60 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/84 121 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8235/6 49 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/67 64 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/83 52 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/6 92 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8233/4 77 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/7 97 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/80 174 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/8 103 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/69 104 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/70 103 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/9 104 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/79 165 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/78 146 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
1998 

Prokeš Libor, Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo; Prokeš Milan, 
Kachlíkova 884/6, Bystrc, 63500 Brno; Prokeš Stanislav, Krajní 105/13, 
Bystrc, 63500 Brno;  Šmerda Jiří, Krajní 105/13, Bystrc, 63500 Brno 



Úpravy trolejového vedení a VO při modernizaci TT při ulici Obvodová (úsek zastávka ZOO – smyčka Rakovecká)  

   
B. Souhrnná technická zpráva  

  10/25 

 8234/10 102 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
1998 

Prokeš Libor, Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo; Prokeš Milan, 
Kachlíkova 884/6, Bystrc, 63500 Brno; Prokeš Stanislav, Krajní 105/13, 
Bystrc, 63500 Brno;  Šmerda Jiří, Krajní 105/13, Bystrc, 63500 Brno 

 1723/71 92 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
1998 

Prokeš Libor, Sokolovská 2868/2, 67181 Znojmo; Prokeš Milan, 
Kachlíkova 884/6, Bystrc, 63500 Brno; Prokeš Stanislav, Krajní 105/13, 
Bystrc, 63500 Brno;  Šmerda Jiří, Krajní 105/13, Bystrc, 63500 Brno 

 1723/126 51 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/14 58 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/127 37 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1723/73 31 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/12 62 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8234/13 93 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/10 37 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

8236/11 10 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/9 64 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/8 57 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/13 17 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/7 5 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/17 165 
neplodná půda,  ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/15 29 
neplodná půda,  ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1725/5 16  silnice,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/6 190  silnice,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8236/5 35  silnice,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8237/1 27  silnice,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1725/7 23  silnice,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8237/2 25  silnice,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8237/3 94  silnice,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1724/5 579  silnice,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 
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 1726/7 95 
neplodná půda,  ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 1726/2 58 
neplodná půda,  ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8237/5 5 orná půda 1879 Nedbálková Iveta, Za Kněžským hájkem 782/1a, Žebětín, 64100 Brno 

 8237/8 6 orná půda 1879 Nedbálková Iveta, Za Kněžským hájkem 782/1a, Žebětín, 64100 Brno 

 8237/6 16 
neplodná půda,  ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8237/7 20 
neplodná půda,  ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8237/9 17 dráha,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8238/4 3 
neplodná půda,  ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8238/2 81 dráha,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 8239/1 18 dráha,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

3251/24 96 zeleň,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

8239/2 87 dráha,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

3251/128 14 zeleň,  ostatní plocha 10001 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

3251/130 22 
  jiná plocha, ostatní 

plocha 
10001 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
60200 Brno 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

SO01 a SO 02 - Jedná se o změnu dokončené stavby. 

SO03 – Jedná se o novou stavbu. 

b) účel užívání stavby 

Účel užívání SO01 a SO02 zůstává stejný. Účelem SO03 je snížení hluku od tramvajové dopravy. 

c) trvalá nebo dočasná výstavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro tuto stavbu není nutné žádné rozhodnutí o povolení výjimky. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Stavba je projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy a všemi ostatními 

účastníky stavebního řízení, jimiž jsou kromě vlastníků pozemků správci sítí technické infrastruktury, silnic 

a komunikací a další. Stavbou dotčené zájmy správců zařízení a stávajících inženýrských sítí a jejich 

vyjádření obsahuje dokladová část, jejíž součástí je i seznam všech vyjádření. Požadavky dotčených 

orgánů byly do dokumentace zapracovány, všem požadavkům bylo vyhověno. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude po vybudování sloužit jako kulturní památka ani ji nebude nutno jakkoliv ochraňovat 

z hlediska památkové péče. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 

Základní parametry stavby jsou uvedeny v kapitole B.2.7. Základní popis stavebních objektů. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, 

apod. 

Pro provoz stavby nebude spotřebována voda ve smyslu spotřeby. 

Dílo nebude produkovat žádné splaškové ani dešťové vody.  

Dílo nebude produkovat žádné odpady ani emise.  

Odpady vzniklé při realizaci stavby, jeho katalogové číslo, odhadované maximální množství, typ a způsob 
zpracování, dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 
 

Katalogové 
číslo 

Druh odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Množství 
(t) 

Pravděpodobný 
způsob zpracování 

17 01 01 Beton O 450 R 

17 05 04 
Zemina a kamenní 

neuvedené pod číslem 17 
05 03 

O 950 Sk, V 

17 09 04 
Směsné stavební a 
demoliční odpady 

O 1,0 Sk 

17 04 05 
Železný šrot  - konstrukce, 

kolejnice 
O 70 V 

17 04 01 Odpad mědi a jejich slitin O 5,5 V 

 

 

O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad, R – recyklace, V – využití, Sk – skládka, Sp – spalovna, A – bude 

uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu. 

Likvidace stavebních odpadů proběhne v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění novely zákona 225/2017 Sb. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby 

Předpokládaný termín realizace stavby je 5-8/2024, dle možností investora. 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby nejsou při tvorbě PD známy.  
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba nemění svůj původní urbanistický charakter. Prostorové řešení je dáno původním historickým 

uspořádáním. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Pro tuto stavbu bezpředmětné.  

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení a technologie výroby není součástí projektové dokumentace. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Užívání stavby nebude ohrožovat okolní obyvatelstvo. 

B.2.6. Základní popis technických a technologických zařízení 

Stavba nevyžaduje návrh technických a technologických zařízení. 

B.2.7. Základní popis stavebních objektů 

SO 01 Trolejové vedení 

Proudová soustava:    2 - 600 V / TT (+ pól v koleji) 
Ochrana před nebezpečným dotykem:  polohou, dvojitou izolací 
Ochrana před přepětím:   růžkovými bleskojistkami 
Typ vedení:     kompenzované řetězovkové 

(trolejový vodič i nosné lano kotveny samočinným 
napínacím zařízením) 

Trolej:      120mm2  Cu   
Nosné lano:     70mm2  Bz  
Napínání:     12 kN / 120 mm2 
Stožáry TV: ocelové trubkové svařované s povrchovou úpravou me-  

talizací  
Základy stožárů:    hranolové betonové monolitické  
Armatury TV:     dle požadavku DPMB 

Veškeré úpravy trolejového vedení tramvajové dráhy jsou navrženy v napájecích úsecích 116, 117, 117A, 
117B a 118. Úpravy TV TRAM navržené v celém úseku N116, N117, N117A, N117B a N118: 

Z důvodu požadavku DPMB bude v rozsahu stavby nově osazeno vedení kompenzované svislé řetězovkové, 
tj. systém trolej + nosné lano.  Z důvodu předpokládané nedostatečné únosnosti všech stávajících stožárů je 
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navržena jejich výměna za nové dimenzované na systém Tr + NL včetně odpovídajících nových základů. 
Základy budou přednostně v provedení betonové hranolové monolitické, alternativně dle potřeby 
v provedení ocelová pilota. 
Stožáry na zastávkách budou v koordinaci s přeložkou veřejného osvětlení dle potřeby v provedení 
kombinovaném, tj. i pro účely VO. 
Na nové stožáry bude rovněž převěšen závěsný optický kabel BKOM a.s. zavěšený na vybraných stávajících 
stožárech DPMB a.s. Dotčené stožáry jsou specifikované v příloze č. 03 - Tabulka navržených úprav TV a 04 – 
Stavební tabulka.  
Přeložkou kabelu nesmí dojít k jeho poškození. V předstihu budou osazeny nové trakční stožáry a následně 
bude pod dohledem pracovníka BKOM kabel převěšen na nové podpěry. 
 

 Výměna výložníků, výměna všech lanových převěsů za nový materiál pro kompenzované 
řetězovkové vedení (včetně všech závěsů troleje E.D.)     

 Výměna pevného kotvení Tr v dotčeném úseku TT  nově na kotvení Tr + NL  

 Výměna pohyblivého kotvení Tr závažím v dotčeném úseku TT nově na kotvení Tr + NL  

 Kompletní výměna troleje (120 Cu) obou kolejí v dotčeném úseku (mezi krajními úsekovými 
děliči) a odpovídající osazení nového nosného lana 70 Bz 

 Výměna napájecích vývodů včetně odpojovače a ručního pohonu, bleskojistky a nové 
uzemnění stožáru (výkop pro drážku) 

 Výměna děličů, napájecích vývodů včetně odpojovače, pohonu a bleskojistek  
     

V rámci úprav trolejového vedení tramvaje bude rovněž opraveno kabelové ukolejnění (kabelové chráničky 
pod kolejí) v místech N a Z bodů. Ukolejnění bude realizováno nové, vždy chráničkou Kopoflex průměru 
110mm k první a třetí koleji. V rámci ukolejnění budou položeny i nové kabely YY 1x300mm2 včetně propojek 
dle směrnice DPMB T07. 

 
Izolační zábrana nad živými částmi trolejového vedení na spodní straně mostovky (nad trolejovým vedením 
v tunelu pod ulicí Přístavní – most na ulici Přístavní přes tramvaj ev.č. BM-513) bude dle znění normy ČSN EN 
50-122-1 z roku 2000, kapitola 4.1.3, čl. 4.1.3.2.4. provedena osazením izolačních desek z kartitu (rozměr 1 
kusu 1050 x 2050 x 10mm).  Výměna stávajících ochranných štítů je řešena v rámci investiční akce BKOM a.s. 
 
Rekonstrukce závěsů TV TRAM a příčných lan včetně nových kotev – tunel pod ulicí Rakovecká (most na ulici 
Rakovecká přes tramvaj ev.č. 384-002a): součástí rekonstrukce trolejového vedení je rovněž výměna 
opotřebovaných příčných převěsových lan včetně kotvení ve stěně podjezdu pomocí chemických kotev. 
 
Veškeré úpravy trolejového vedení tramvajové dráhy jsou navrženy v souladu s ČSN 37 6754 Projektování 
trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah a ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení 
tramvajových a trolejbusových drah. 
 
Délka úprav trolejového vedení: cca 1700 m dvoukolejné tramvajové tratě. 
 
Demontáže trolejového vedení:   
V rámci úprav TV bude v odpovídajícím rozsahu zdemontováno trolejové vedení (určené stožáry včetně 
základů, výstroj stožárů, armatury a závěsy trolejového vedení,….). Rozsah úprav trolejového vedení 
nevyžaduje posílení stávajícího napájení v dotčeném úseku TT, to znamená, že stávající energetické poměry 
zůstanou v rámci úprav TV zachovány. 

 

SO 02 Veřejné osvětlení 

Jedná se o přeložky VO z důvodu úpravy trolejového vedení a s ním spojeného sdružení sloupů TV a VO na 
ulici Obvodová v Brně. Objekt veřejného osvětlení je možno rozdělit na dvě části, a to: 

 Zastávka u ZOO 
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Jedná se o výměnu kabelové trasy v délce 600 m, dále pak přesun 17 ks světelných míst, výměnu dvou 
rozpínacích skříní a vybudování jedné nové rozpínací skříně. Výměna kabelů proběhne ve stávajících trasách 
tak, aby nedocházelo ke změně ochranných pásem. V této části bude přesunuto 10 světelných míst formou 
uložení výložníku a svítidla na trakční sloupy ve výšce 10 m. Osvětlení nástupiště je řešeno svítidly (3 ks) ve 
výšce 5 m umístěnými pomocí třmenových výložníků na trakční sloupy. Vzhledem k tomu, že v této části je 
střídavá osvětlovací soustava, musí se přesunout taky 4 sloupy JB10 na opačné straně Obvodové do 
vhodnějších pozic. Sloup S-1549-007 je navržen na opačnou stranu chodníku tak, aby nepřekážel při 
zastavení autobusu na zastávce. Na původním sloupu je umístěn označník zastávky včetně jízdního řádu – 
ten je nutno umístit na samostatnou značku, neboť stožár bude demontován. Celková délka vedení na této 
straně komunikace je 120 m. 
Stávající osvětlení přechodu pro chodce je nevyhovující a bude demontováno. Viditelnost chodců je nyní 
řešená negativním kontrastem (tmavý chodec na světlém pozadí). Místo těchto třech kusů sloupů jsou 
navrženy 2 výložníky na TS a jeden sloup JB 10. Počet světelných míst tedy zůstává zachován.  V místě 
původní polohy sloupu 083 bude kabel naspojkován. Přechod pod komunikací je řešen protažením kabelů 
(2 ks) stávající chráničkou. Kabely budou navíc uloženy v chráničce AROT. Přívodní kabel k rozpínací skříní R-
1549-005 bude v dotčené délce vyměněn a ukončen v nové skříní R-01 u sloupu 11. Do této skříně bude 
natažen i stávající přívod od RVO.  
VO této části napojeno na RVO 312 – náměstí 28. dubna 48.  

 Zastávka Přístaviště 

Táto část řeší osvětlení obou nástupišť zastávky. Jedná se o výměnu kabelové trasy v délce 210 m, 
demontáž třech stávajících sloupů VO a montáž 8 ks LED svítidel. Ta budou umístěna pomocí třmenových 
výložníků na trakční sloupy ve výšce 5 m. Dojde tedy k navýšení počtu světelných míst o 5 ks. Dále bude 
vyměněna jedna rozpínací skříň R-1549-004.  
VO této části napojeno na RVO 336 – Obvodová x Přístavní.  
Budou použitá svítidla LED s náhradní teplotou chromatičnosti 2700 K. Vzhledem k návaznosti na stávající 
osvětlení bude nutno použit stejný typ svítidel (svítidlo „SHANTA“). Svítidla budou mít předřadník DALI, 
konektor ve standardu NEMA 7 pin a komunikační modul MSB-C. Ty budou naadresovány na výše zmíněné 
RVO.  
Kabelová trasa bude s hloubkou krytí dle standardů města Brna pro veřejné osvětlení (krytí min. 50 cm, 
v zeleni 70 cm, pod komunikaci min. 1,1 m). Použitý kabel bude CYKY-J 4x16 v celé délce uložen do 
chráničky průměru 63 mm. Pod komunikaci bude tato chránička navíc uložena do chráničky průměru 
110 cm. V celé délce bude uložena výstražná fólie a zemnící kulatina průměru 10 mm. S tou bude 
pospojován každý stožár za pomocí dvou kusů odbočných svorek.  
 

SO 03 Nízká protihluková clona 

V úseku od stávajícího stožáru č. 34/117 po stožár č. 0/117/118 bude podél tratě naproti stávající 

protihlukové stěně osazena nízká protihluková tramvajová clona. Nízká protihluková clona se skládá z řady 

nízkých betonových prefabrikovaných dílců, kladených za sebou. Protihluková clona varianty T bude 

sestavena ze tří prefabrikátů tvořící dohromady obrácené T. Nízká protihluková clona je stavební konstrukce 

určená pro snížení hluku od tramvajové dopravy, založená na principu útlumu hluku co nejblíže jeho zdroji, 

kterým je kontakt podvozku pohybujícího se kolejového vozidla s kolejí. Jednotlivé prvky clony budou 

ukládány co nejblíže vně podél hrany stanoveného průjezdného profilu vně koleje. 

Samonosný pohltivý panel z recyklované pryže bude uložený do betonových L profilů a mechanicky spojen 

nerezovými prvky. Železobetonový prvek protihlukové clony bude uložen do štěrkodrtě frakce 4-8 tl. 100 mm 

a na zhutněnou pláň. Výška clony je 1,0 m. Celková délka je 265,0 m. 

 
 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Vzhledem k charakteru stavby není nutno provádět na staveništi speciální opatření proti požáru, jelikož 

stavba bude prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno 

dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště 

musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení. 

Zhotovitel stavby musí zajistit zachování průjezdu pro složky IZS v průběhu realizace stavby - v souladu s § 5 

odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, musí při realizaci 

stavby zůstat zachovány volné příjezdové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) k zajištění 

účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a záchranných pracích. Dále musí 

zajistit, aby v souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb byl 

umožněn odběr požární technikou v místech zdrojů požární vody (hydrantech apod.). Stávající hydranty 

během stavby zůstanou beze změny.  

Požadavky dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou: 

 nevýrobní objekty o ploše 1000 < S ≤ 2000 m2; výrobní objekty a sklady o ploše 500 < S ≤ 1500 m2; 

otevřená technologická zařízení do plochy S ≤ 1500 m2 - požadavek na požární odběr min. 9,5 l/s pro 

potrubí DN 125 při vzdálenosti hydrantů od objektu 150 a mezi sebou 300 m. 

 nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 1 000 m2; výrobní objekty a sklady do plochy S ≤ 500 m2; čerpací 

stanice kapalných zkapalněných plynných pohonných hmot - požadavek na požární odběr min. 6 l/s 

pro potrubí DN 100 při vzdálenosti hydrantů od objektu 150 a mezi sebou 300 m. 

 rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200 m2 a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy S ≤ 120 

m2 – požadavek na požární odběr 4 l/s pro potrubí DN 80 při vzdálenosti hydrantů od objektu 200 a 

mezi sebou 400 m. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Pro tuto stavbu bezpředmětné.  

 

B.2.10. Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí  

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o bezpečnosti 

práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN. Zvláště je třeba věnovat 

zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních 

vedení. 

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a nezpevněných 

komunikacích.  

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. 

Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, vodovodů a 

kanalizací či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a 

také o způsobu práce v těchto pásmech. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních 

předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. 

Po dokončení všech stavebních prací uvede zhotovitel pozemky, které byly využívány pro příjezd na 

staveniště a jako zařízení staveniště, do původního stavu. V průběhu stavebních prací budou z ploch 

dotčených výstavbou a z příjezdových komunikací odstraňovány bahnité nánosy z kol vozidel a techniky a 

travnaté plochy budou následně obnoveny.  

Rozsah sociálního zařízení stavby bude minimalizován a jeho umístění bude společně s dočasnou skládkou 

materiálu upřesněno se stavebníkem před zahájením stavebních prací. Pozemky, které budou při stavebních 

úpravách využívány pro dočasnou skládku, budou po ukončení akce uvedeny do původního stavu. Příjezdové 
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komunikace, které budou využívány pro přístup, musí být v případě poškození od mechanizmů a dopravních 

prostředků uvedeny do původního stavu. 

Pro zajištění ochrany proti hluku byly v rámci tvorby PD zohledněny a při výstavbě musí být dodržovány platné 

zákony, nařízení, vyhlášky a normy, zvláště pak nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Materiál stavby je volen tak, aby co nejlépe odolával negativním účinkům vnějšího prostředí. Veškeré prvky 

stavby budou zhotoveny z materiálů odolných proti povětrnostním vlivům a proti účinkům vnějšího prostředí.  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro stavbu bezpředmětné. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavby budou opatření obnovena v původním rozsahu. 

c) ochrana před hlukem 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č.272/2011Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné 

hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru.  

V úseku od stávajícího stožáru č. 34/117 po stožár č. 0/117/118 bude podél tratě naproti stávající 

protihlukové stěně osazena nízká protihluková tramvajová clona. . Nízká protihluková clona je stavební 

konstrukce určená pro snížení hluku od tramvajové dopravy, založená na principu útlumu hluku co 

nejblíže jeho zdroji, kterým je kontakt podvozku pohybujícího se kolejového vozidla s kolejí. Jednotlivé 

prvky clony budou ukládány co nejblíže vně podél hrany stanoveného průjezdného profilu vně koleje. 

d) protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou PD řešena. 

e) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Místo stavby se nenachází v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V místě stavby se nevyskytují 

hlubinné doly, proto ani tento rizikový faktor nehraje roli.  

 

B.3. Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavbou nevzniknou žádná nová napojovací místa technické infrastruktury. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V návaznosti na bod výše bezpředmětné. 

c) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní 

infrastrukturu 
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Začátek a konec stavby navazuje na navazující úseky stávající dvoukolejné tramvajové trati, podél stavby 

se nacházejí veřejné komunikace. Nástupiště v obou řešených zastávkách navazují na přístupové 

chodníky. 

d) doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, provizorní napojení dopravní infrastruktury 

Parkovací stání, pěší a cyklistické stezky a provizorní napojení dopravní infrastruktury nejsou předmětem 

této PD. 

B.4. Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní technologie v průběhu 

výstavby 

V průběhu stavby se předpokládá úplné vyloučení kolejové dopravy a její nahrazení náhradní 

autobusovou dopravou. Předpokládaná délka výstavby je 60 dní. 

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční 

dopravy po dobu stavby 

V rámci stavby nejsou navržena žádná provizorní stavební opatření. 

c) dosažené parametry stavby 

Výsledná návrhová rychlost tramvajové trati dosahuje 60 km/h.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. Návrh byl proveden tak, aby byly eliminovány zemní práce na 

minimum.  

b) použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy zasažené výstavbou budou zatravněny. Technologie založení trávníků bude 

provedena v souladu s ČSN – Technologie vegetačních úprav v krajině: ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 

83 9031, ČSN 83 9041 A ČSN 83 9051. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nebudou v této akci realizována. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizací stavby nedojde ke změně jejího vlivu na životní prostředí oproti stávajícímu stavu. Pro zajištění 

ochrany proti hluku byly v PD zohledněny a při výstavbě musí být dodržovány platné zákony, nařízení, 

vyhlášky a normy, zvláště pak nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Jako doplňkové opatření pro snížení hladiny hluku z provozu drážní dopravy budou 

v úseku trati mimo zářez instalovány na kolejnice tlumící pryžové bokovnice a do trati budou instalovány 

2 kolejnicové mazníky. 

Hluk, emise z dopravy vozidel při stavbě a znečištění vod bude minimální, nebo spíše zanedbatelné. 
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Stavba jako taková neprodukuje žádné odpady, odpadní vody ani emise. Stavba nijak nezatěžuje životní 

prostředí ani okolí stavby. 

Dodavatel je povinen při stavebních pracích udržovat pořádek a čistotu nejen na jím užívaném pozemku, 

ale také uklízet odpady v bezprostředním okolí, které vzniknou v souvislosti se stavbou, a to na vlastní 

náklady. Povinností nájemce je zneškodnit všechny odpady povoleným způsobem v souladu se 

zákonem  č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Žádný odpad není možno odkládat na plochách veřejné zeleně, odpad je nutno uložit do kontejneru a 

zabezpečit před únikem do okolí; kontejner je nutno umístit na zpevněné ploše a bezodkladně po 

naplnění musí být odvezen k likvidaci v zařízení oprávněném k nakládání s odpady. 

Při realizaci stavebních činností je nezbytné přijmout taková organizační opatření, aby byl vliv na okolí 

minimalizován (např. dbát na dobrý stav techniky a používat biologicky odbouratelná maziva). Odstavené 

stroje budou zabezpečeny proti úkapu ropných látek. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Z hlediska vlivu na krajinný ráz nedojde realizací stavby ke změně jejího vlivu na přírodu oproti stávajícímu 

stavu. Plochy určené pro stavbu nezasahují do ÚSES ani VKP. Je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, 

aby nedocházelo k ohrožování ŽP zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, 

olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi prostředky 

na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití 

látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Samotnou realizací stavby nebude přímo dotčeno zvláště chráněné území, území NATURA 2000 ani 

přírodní park. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba svým charakterem a rozsahem nevyžaduje posouzení a stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě může docházet jejich přesunem ke 

znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního terénu - zhotovitel bude mít za povinnost neustále 

čistit povrch vozovek a po ukončení stavebních prací musí uvést vše do původního stavu. Po dobu 

výstavby je nutné, aby zhotovitel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy. 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné předpisy, nařízení a normy ČSN. 

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací. Před zahájením stavebních 

prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě a provedeny kopané sondy pro ověření jejich hloubky. 

Souběh a křížení s podzemními vedeními bude v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních 

a stanoviscích příslušných správců sítí. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být prokazatelně poučeni o všech bezpečnostních 

předpisech. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, 
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či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o 

způsobu práce v těchto pásmech. 

Požadavky na ochranná opatření pro zajištění elektrické bezpečnosti pevných trakčních zařízení AC 

a/nebo DC trakčních soustav a ostatních zařízení, která mohou být ohrožena trakčními napájecími 

soustavami, stanovuje ČSN EN 50122-1 ED.2 (341520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická 

bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

(prosinec 2011). 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí trolejového vedení bude provedena dvojitou izolací 

podle čl. 3.6.1 ČSN 33 3516 (červen 1997). U stožárů, nesoucích současně zařízení nn, při dodržení 

podmínek čl. 9.1 ČSN 33 3516 (červen 1997) je nutno zajistit ochranu neživé části před nebezpečným 

dotykem rovněž ze strany nn v souladu s ČSN 33 2000-4-41. Toto zajištění není součástí stavebního 

objektu trolejového vedení. 

Ochrana před přepětím na trolejovém vedení je zajištěna pomocí svodičů přepětí - růžkových bleskojistek 

podle ustanovení čl. 3.8 ČSN 33 3516 (červen 1997). V rámci tohoto SO budou osazeny na stožárech č. 

0/117/116, 8/117, 32/117, 54/117, 0/117/118, 12/118, 34/118.  

Bezpečnostní tabulky:  typ NB.3.01 11 a NB.2.39. 07 se upevní v souladu s ustanovením čl.3.6.7 ČSN 33 

3516 (červen 1997) na nové stožáry s odpojovači. V rámci tohoto SO budou osazeny na stožárech č. 

0/117/116, 8/117, 32/117, 54/117, 0/117/118, 12/118, 34/118.  

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nemění stavba svůj význam oproti stávajícímu stavu. Stavba nemá vliv na 

prvky civilní ochrany. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park dodavatele. Stavební materiál 

bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby byly minimalizovány potřebné plochy na skládky materiálu.  

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je pro tuto stavbu bezpředmětné, není PD řešeno. Dešťová voda bude vsakována 

do okolního nezpevněného terénu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude umístěna v dobře dostupné oblasti, podél stavby se nacházejí veřejné komunikace. 

Předpokládané místo napojení staveniště na pozemní komunikaci je v lokalitě stávající nakolejovací 

plochy a v lokalitě zastávky Zoologická zahrada. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude realizována pouze v intencích hranice staveniště, stavební práce budou probíhat výhradně 

na pozemcích určených ke stavbě. Před zahájením stavebních prací je nutno vymezit staveniště a 

dohodnout se s investorem a zástupcem obce na umístění zařízení staveniště, následně zajistit vytyčení 

jednotlivých prvků stavby. Dále je nutné vytyčit polohu všech podzemních vedení v dané lokalitě. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Umístění zařízení staveniště nevyvolává požadavek na demolici jiných konstrukcí. Stavba svým 

charakterem a rozsahem neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. 

V průběhu stavby bude zhotovitel dbát, aby byla při stavební činnost minimalizována prašnost např. 

zkrápěním povrchu komunikace a volbou vhodného technologického postupu realizace stavby. 

Navazující vozovky na výjezdu ze stavby budou čištěny od případných nánosů. 

Před zahájením stavby bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu okolních staveb, zejména 

konstrukcí přímo sousedících s veřejným uličním prostorem (ploty, vjezdy, skříně elektro a plynu, apod.), 

na němž budou stavební práce probíhat. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory pro staveniště budou pouze dočasného charakteru - po dobu výstavby. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Během stavby se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu po staveništi.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Zařízení staveniště jako takové nebude produkovat žádné odpady. 

Užitková voda pro potřeby stavby bude dodávána z mobilních zdrojů dodavatele stavby. Pitná voda, 

stejně tak elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude dodávána rovněž z mobilních zdrojů a 

je plně v kompetenci dodavatele stavby.  

Splaškové odpadní vody vznikat nebudou. Rozsah provozního a sociálního zařízení stavby je věcí 

dodavatele stavebních prací, který by měl využívat především mobilních chemických WC buněk. 

Při výstavbě nedojde k demolici žádných staveb. Vytěžená zemina se použije ke svahování okolního 

terénu. 

Stavební materiál určený pro odpad bude likvidován takto: 

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení (projektem 

vytipována skládka v Brně – Černovicích DUFONEV R.C., a.s.) 

- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů (projektem 

vytipována spalovna v Brně – Líšni SAKO Brno, a.s.) 

- nespalitelný odpad bude uložen na skládku (projektem vytipována skládka v Brně – Líšni ASTV 

s.r.o.) 

Projektant doporučuje zhotoviteli stavby firmu v souvislosti s danými materiály, ve které bude možné 

recyklovat, aby nedocházelo ke zbytečnému skládkování, pokud k tomu nebude skutečný důvod. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Projekt nepředpokládá nutnost významného přísunu zeminy, ani jejího deponování. Zhotovitel je 

povinen seznámit se s prostorem pro staveniště a vždy navážet jen tolik materiálu, kolik se během dne 

zpracuje nebo kolik je možné na dané prostory bezpečně uložit. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Účinky stavby na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v následujících zákonech a nařízeních: 

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
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- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování ŽP zejména mechanizačními 

prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie 

zabezpečí zhotovitel na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost 

vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a 

jsou plně biologicky rozložitelné. 

Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve výborném technickém stavu. Při použití strojů 

s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel zajistí, aby byla během 

stavby snížena prašnost na minimum. 

Všemi dostupnými prostředky bude zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do přírodního prostředí. 

Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy pohybující 

se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich kontrola zejména z 

hlediska možných úkapů provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami a pohonnými hmotami musí 

být prováděna pouze na zabezpečených plochách. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při zemních pracích a při provozu mechanizmů pracujících na stavbě může docházet jejich přesunem ke 

znečištění vozovek a k drobnému narušení okolního terénu - zhotovitel bude mít za povinnost neustále 

čistit povrch vozovek a po ukončení stavebních prací musí uvést vše do původního stavu. Po dobu 

výstavby je nutné, aby zhotovitel stavebních prací dodržoval technologické postupy a předpisy. 

Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a ustanovení o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Je třeba dodržovat platné zákonné předpisy, nařízení a normy ČSN. 

Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací. Před zahájením stavebních 

prací budou vytyčeny veškeré podzemní sítě. Souběh a křížení s podzemními vedeními bude v souladu 

s podmínkami uvedenými ve vyjádření a stanoviscích příslušných správců sítí. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být prokazatelně poučeni o všech bezpečnostních 

předpisech. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, vodovodů, 

plynovodů či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí 

a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

Pro zajištění bezpečnosti práce budou v průběhu realizace stavby dodržovány platné zákony, nařízení, 

vyhlášky a normy, zvláště pak: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů a ve znění 

vyhlášky č. 192/2005 Sb., novely vyhlášky, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení  

Zaměstnavatelé - zhotovitelé stavebních, montážních, stavebně montážních nebo udržovacích prací jsou 

povinni dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a 

realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 

kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 

nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací 

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou 

zdržovat na staveništi 

- zajištění spolupráce s jinými osobami 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 

blízkosti 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 

předáno 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem 

Zaměstnavatelé jsou dále povinni zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, 

technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být: 

- vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců 

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci 

nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek 

- pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány 

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 2 a aby byly splněny požadavky na organizaci práce 

a pracovní postupy stanovené v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 3. 
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Zhotovitelé zajistí školení o bezpečnosti práce pro všechny pracovníky, kteří budou na stavbě pracovat 

nebo zde vykonávat jinou činnost a povedou o těchto školeních příslušnou evidenci. Pracovníci budou na 

stavbě vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami, při provádění prací budou dodržovat technologické 

a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, budou bezpečně obsluhovat stroje a zařízení, budou 

používat nářadí a pomůcky určené pro jejich práci a budou dodržovat bezpečnostní značení a výstražné 

signály.  

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být prokazatelně seznámen a proškolen s bezpečnostními 

předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami 

provozu (ochranná pásma, sítě apod.).  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané OOPP (osobní ochranné pracovní 

pomůcky). Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a vybaveno výstražnými 

tabulkami. Zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým předpisům a směrnicím.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během akce nejsou dotčeny okolní stavby, není tedy nutné zajištění zvláštních bezbariérových přístupů. 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu na staveništi se nepředpokládá. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavební akce bude prováděna bez uzavírek. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy, jako např. zák. č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Předpokládá se výstavba za úplného vyloučení 

tramvajového provozu. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín stavby je 5-8/2024, dle možností investora.  

Přípravné práce: 

- Zajištění veškerých povolení a rozhodnutí k provádění prací 

- Předání staveniště od objednatele 

- Zdokumentování stavu staveniště při předání (fotodokumentace komunikace a okolních staveb) 

- Vytyčení a označení podzemních vedení v terénu za přítomnosti příslušných správců 

- Osazení přechodného dopravního značení, zřízení staveniště 

p) požadavky na výluku veřejné dopravy 

Projekt předpokládá úplné vyloučení tramvajové dopravy v průběhu stavby. Předpokládaná délka úplné 

výluky činí 60 dnů. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Z pohledu charakteru stavby bezpředmětné. Celkové vodohospodářské řešení je patrné z vypracované 

projektové dokumentace. 
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