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1. POUŽITÉ PODKLADY 

- VLASTNÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÝ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍHO STAVU 

- FOTODOKUMENTACE POŘÍZENÁ PŘI PRŮZKUMU 

- NEÚPLNÁ PŮVODNÍ DOKUMENTACE STAVBY 

- VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU 

- VYHLÁŠKA 268/2099 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝSTAVBU 

- ZÁKON Č. 183/2006 SB. O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) 

2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Objekt komunitního centra se nachází ve středu obce Výsluní. V minulosti objekt sloužil součást rekreačního 

střediska ČSD. V současnosti objekt není využíván.  

2.1. OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 

2.1.1. PODLAHA 

Podlahy v objektech jsou provedeny jako nezateplené, kdy na podkladní betonové desce je provedena pouze 

hydroizolace a na ní roznášecí betonová podlaha s nášlapnou vrstvou, která je tvořena litým xylolitem.  

2.1.2. OBVODOVÉ STĚNY 

Svislé konstrukce objektu jsou smíšené ze škvárobetonových tvárnic a plných cihel. Některé konstrukce jsou z 

pórobetonových tvárnic. Obvodové stěny jsou v tloušťce 300 mm a 450 mm. Část objektu byla v minulosti 

zateplena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem EPS v tl. 100 mm. 

2.1.3. STŘESNÍ PLÁŠŤ 

Je tvořen ze dvou lodí, kdy hlavní sál je zastropen železobetonovými panely uloženými na spodní pásnice 

železobetonových sedlových vazníků. Světlá výška je 4450 mm. Jižní část je zastropena škvárobetonovými 

vložkami vkládanými do předpjatých železobetonových nosníků průřezu I. Světlá výška této části je 3750 mm. 

Střecha nad touto částí je pultová, tvořená betonovými panely ve spádu. Střecha byla v minulosti zateplena 

izolantem EPS v tl. 100 mm s nakašírovanými asfaltovými pásy. 

3. POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

3.1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Z hlediska architektonické řešení dojde v objektu k drobným změnám v dispozičním uspořádání v interiéru 

v soulady s požadavky investora na nové využití objektu jako komunitního centra. Ze strany exteriéru dojde 

k zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem a k zateplení podlahy a stropu ze strany 

interiéru. Navržené barevné řešení bude dle požadavku odpovídat stávající barevnosti a stávající členitosti 

fasády objektu. 
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3.2. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

3.2.1. BOURACÍ PRÁCE 

Na základě průběhu prací budou postupně demontovány parapetní plechy a hromosvodná zařízení. Žlaby a 

dešťové svody budou demontovány a po provedení úprav budou vráceny zpět. Vybourány budou tři okna na 

jižní stěně. V interiéru budovy dojde ke kompletnímu vybourání podlah. 

3.2.2. SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

Před započetím prací dojde k omytí celého obvodového pláště tlakovou vodou, případně k nátěru 

obvodového pláště penetračním nátěrem. Po důkladné kontrole obvodového pláště budou stanoveny části 

pláště, na kterých je zřetelné narušené omítky. V těchto místech bude provedena oprava. Mechanicky se 

odstraní nesoudržné části omítky a tyto části se dokonale očistí, případně se otrysakjí pískem. Chybějící 

omítky budou nahrazeny novými vápenocementovými. Při provádění nelze kombinovat výrobky více systémů. 

3.2.3. ZATEPLENÍ OBJEKTU 

K provedení zateplení objektu bude použito uceleného vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému 

(ETICS)  třídy kvality „A“ Cechu pro zateplování budov - k provádění bude použito pouze materiálů jednoho 

certifikovaného systému. Nelze vzájemně kombinovat výrobky více systémů či výrobců s vyjímkou použití 

izolantu jiného výrobce na základě alternativy výrobce ETICS. Veškeré práce při zateplení objektu budou 

prováděny v souladu s projektovou dokumentací, montážními postupy výrobce ETICS a s ustanoveními ČSN 

73  2901. Práce na zateplení mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli k provádění řádně proškoleni 

výrobcem daného ETICS. K zateplení stropu bude použito izolantu z minerální vaty v tl. 220 mm uložené ve 

dvou vrstvách na nosnou konstrukci SDK podhledu. 

3.2.3.1. Zateplení soklů 

 K zateplení soklů obvodových stěn bude použito ETICS s izolantem z extrudovaného polystyrenu XPS 

o rozměrech desek 500x1000 mm. Izolant bude proveden z tloušťky 140 mm. Založení bude provedeno 

v rovině terénu. K lepení izolantu bude použito tmelu z práškového lepidla. Lepidlo bude naneseno po 

obvodu desky a bodově uprostřed desky tak, aby plocha lepidla v místě styku desky se zateplovanou 

konstrukcí čninila min. 40% styčné plochy desky. Nejnižší vrstva desek bude založena pod terénem. Desky 

budou lepeny na vazbu. Minimální šíře použitého odřezku desky je 150 mm. Desky se lepí k sobe na sraz. 

Případné mezery mezi deskami do šíře 4 mm sevypění PUR pěnou, vyšší šíře se vyplní přířezem XPS a dovyplní 

PUR pěnou. Spáry není možné vyplnit lepícím, či stěrkovým tmelem. Plošné nerovnosti zejména styků desek 

budou přebroušeny. Pokud mezi lepením desek a provedením armovací vrstvy bude vyšší prodleva než 14 dní 

je třeba celou plochu taktéž přebrousit. Plochy je třeba poté dokonale očistit od prachu a nečistot. Kotvení 

ETICS se provede plastovími talířovými hmoždinkami s plastovým trnem v počtu 6 ks/m2, v okrajových 

částech 8 ks/m2. Délka kotev bude volena tak, aby kotevní délka byla min. 35 mm. Hmoždinky budou 

osazovány na líci izolačních desk do vyfrézovaného otvoru a talíř hmoždinky se zakryje zátkou z XPS. Hrany se 

zesílí ochranným rohovým profilem z PVC odolnému alkalickému prostředí s armovací skelnou tkaninou. Poté 

se provede armovací vrstva nanesením stěrkového tmelu. Do stěrkového tmelu se zatlačí armovací tkanina ze 



5 /8 

skelných vláken. Pásy se kladou shora dolů s přesahy min. 100 mm do předem naneseného tmelu tak, aby 

pod i nad tkaninou byla vrstva min. 1 mm tmelu. Celková tloušťka armovací vrstvy bude  3-4 mm. Po 

technologické přestávce bude proveden na armovací vrstvu penetrační nátěr. Po další techologické přestávce 

bude provedena aplikace omítky z přírodních kamínků zrnitosti 2 mm. Marmolit bude aplikován do výšky cca 

300 mm od podlahy 1.NP, tak aby byl napojen na silikonovou probarvenou omítku o 100 mm od ukončení 

izolantu z XPS. Barvy budou použity podle barevného řešení. 

3.2.3.2. Zateplení obvodových stěn 

 K zateplení obvodových stěn bude použito ETICS s izolantem z expandovaného polystyrenu EPS 70-

GREY (šedý) tloušťky 140 mm o rozměrech desek 500x1000 mm. K lepení izolantu bude použito tmelu z 

práškového lepidla. Lepidlo bude naneseno po obvodu desky a bodově uprostřed desky tak, aby plocha 

lepidla v místě styku desky se zateplovanou konstrukcí čninila min. 40% styčné plochy desky. Desky budou 

lepeny na vazbu. Minimální šíře použitého odřezku desky je 150 mm. Desky se lepí k sobe na sraz. Případné 

mezery mezi deskami do šíře 4 mm sevypění PUR pěnou, vyšší šíře se vyplní přířezem EPS a dovyplní PUR 

pěnou. Spáry není možné vyplnit lepícím, či stěrkovým tmelem. Plošné nerovnosti zejména styků desek 

budou přebroušeny. Pokud mezi lepením desek a provedením armovací vrstvy bude vyšší prodleva než 14 dní 

je třeba celou plochu taktéž přebrousit. Plochy je třeba poté dokonale očistit od prachu a nečistot. Kotvení 

ETICS se provede plastovími talířovými hmoždinkami s plastovým trnem v počtu 6 ks/m2, v okrajových 

částech 8 ks/m2. Délka kotev bude volena tak, aby kotevní délka byla min. 35 mm. Hmoždinky budou 

osazovány na líci izolačních desk do vyfrézovaného otvorů a talíř hmoždinky se zakryje zátkou z EPS. Hrany a 

ostění otvorů se zesílí ochranným rohovým profilem z PVC odolnému alkalickému prostředí s armovací 

skelnou tkaninou. U nadpraží otvorů se použijí překapničky - profily z PVC odolnému alkalickému prostředí 

s viditelnou hranou a s armovací skelnou tkaninou. U parapetu bude použita podparapetní lišta z PVC 

odolnému alkalickému prostředí se samolepící PE páskou s uzavřenými póry a s armovací tkaninou. Rohy 

otvorů budou zesíleny diagonálními pásy armovací tkaniny 500 / 250 mm.  Poté se provede armovací vrstva 

nanešením stěrkového tmelu. Do stěrkového tmelu se zatlačí armovací tkanina ze skelných vláken. Pásy se 

kladou shora dolů s přesahy min. 100 mm do předem naneseného tmelu tak, aby pod i nad tkaninou byla 

vrstva min. 1 mm tmelu. Celková tloušťka armovací vrstvy bude  3-4 mm. Po technologické přestávce bude 

proveden na armovací vrstvu penetrační nátěr. Po další techologické přestávce bude provedena aplikace 

silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm strukturovaná „točená“. Barvy  budou použity podle barevného 

řešení po odsouhlasení barevnosti investorem. V rohových částech bude provedena dvojítá síťovina. 

 

3.2.3.3. Zateplení ostění otvorů 

K zateplení ostění otvorů bude použito ETICS s izolantem z expandovaného polystyrenu EPS plus tl. 40 mm 

(šedý) dle bodu 2.2.3.1. K lepení izolantu bude použito tmelu z práškového lepidla. Lepidlo bude naneseno po 

obvodu desky a bodově uprostřed desky tak, aby plocha lepidla v místě styku desky se zateplovanou 

konstrukcí čninila min. 40% plochy desky. K napojení ETICS na rámy výplní otvorů bude použito začišťovacích 

okenních profilů z PVC odolnému alkalickému prostředí se samolepící PE páskou s uzavřenými póry, s 
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armovací skelnou tkaninou. 

3.2.3.4. Provedení nezateplovaných ploch  

Stříška nad vstupem, pilíře, strop, boční zídky. Nesoudržná místa budou opravena způsobem uvedeným 

v bodě 3.2.2. Po renovaci narušených míst dojde k nátěru penetračním nátěrem. Poté se provede armovací 

vrstva nanešením stěrkového tmelu. Do stěrkového tmelu se zatlačí armovací tkanina ze skelných vláken. 

Pásy se kladou shora dolů s přesahy min. 100 mm do předem naneseného tmelu tak, aby pod i nad tkaninou 

byla vrstva min. 1 mm tmelu. Celková tloušťka armovací vrstvy bude  3-4 mm. Po technologické přestávce 

bude proveden na armovací vrstvu penetrační nátěr. Po další techologické přestávce bude provedena 

aplikace silikonové probarvené omítky zrnitosti 2 mm strukturovaná „točená“. 

3.2.3.5. Zateplení stropu 

Zateplení stropu bude provedeno dvojitou vrstvou tepelné izolace na bázi minerální vaty v tl. 100 a 120 mm 

(celkově 220 mm). Vata bude uložena do konstrukce podhledu. Nosná část podhledu bude realizována tak, 

aby konstrukce staticky vyhověla na zatížení vatou (použití staticky vyhovujících závěsů). Konstrukce 

podhledu bude tvořena dvojitou konstrukcí z pozinkovaných profilů. Opláštění bude provedeno standardními 

deskami tl. 12,5 mm. Součástí konstrukce bude parotěsná vrstva z pokovené fólie. Případné prostupy fólií 

budou zaizolovány. 

3.2.4. Svislé konstrukce a příčky 

Zarovnání ostění vybouraných otvorů ve stávajících stěnách bude provedeno vápenocementovou omítkou a 

plnými pálenými cihlami. Nové vnitřní příčky budou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm a 150 

mm. Překlady nad otvory v nových příčkách systémové pórobetonové délky bude volena dle světlé šíře otvoru 

s uložením 200 mm. 

3.2.5. Úprava povrchů 

Nové pórobetonové příčky budou opatřeny cementovou stěrkou se vtlačenou armovací tkaninou a následně 

vyštukovány. Stávající vnitřní omítky budou opraveny omítkou MVC a vyštukovány. V hygienických zázemích 

budou provedeny keramické obklady do výšky 2 m. Všechny plochy stěn kromě obkladů budou na připravený 

povrch opatřeny min. dvojitým nátěrem bílou barvou. 

3.2.6. Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře budou dřevěné, výplň DTD osazené do ocelových, případně obložkových zárubní. Požární 

odolnost je stanovena v požárně bezpečnostním řešení stavby, které je nedílnou součástí dokumentace. 

 

3.2.7. VÝPLNĚ OTVORŮ 

 

Otvorové výplně budou měněny pouze u dřevěných výplní. Stávající plastové výplně s izolačními dvojskly 

budou zachovány. 

Okna budou vyměněna za nová, z plastových profilů s izolačním trojsklem. Vzhledm k umístění oken budou 
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okna vybavena táhlem Hodnota koeficientu prostupu tepla celé výplně bude max Uw = 0,96 W/m2K. 

3.2.8. PODLAHY 

Všechny stávající podlahy budou vybourány, pod stávající podlahou bude odkopán porstor pro novou skladbu 

podlah. Po začištění bude ložná spára podlah vyrovnána štěrkopískovou jutněnou vrstvou, na které bude 

provedna podkladní roznášecí železobetonová deska tl. 150 mm s vloženou Kari sítí 100/100/6/6. Na 

železobetové desce se provedede hydroizolace z dvou vrstev asflaltových pásů V60 S40. Izolovány budou i 

svislé plochy do kóty ±0,00. Spojovací můstek se provede asfaltovým penetračním nátěrem. Následně bude 

uložena tepelná izolace z EPS 150S volně položená, na kterou budou usazeny systémové desky podlahového 

topení s izolací. Po montáži podlahového topení dojde k zalití podlah anhydritovým samonivelačním potěrem. 

Nášlapná vrstva bude z keramických dlaždic a PVC krytiny. 

3.2.9. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Před montáží izolantu budou postupně s ohledem na postup montáže izolantu demontovány parapetní 

plechy výplní otvorů. Obnažené konstrukce budou dočasně zabezpečeny proti zatékání dešťové vody do doby 

montáže nových klempířských prvků. 

Oplechování parapetů bude provedeno z typových parapetů ze slitin AlMgSi tl. 1,5 m. Parapety budou 

opatřeny koncovkami ze slitin AlMgSi. Styk parapetu a vnější hrany ETICS bude řešen pomocí podparapetního 

profilu, ke kterému bude parapet připevněn pomocí PU pásky s uzavřenými póry integrované do profilu . 

Parapet bude osazen vsunutím ohybu parapetu do žlábku u okna a spádován směrem od okna ve sklonu 4°.  

K parapetu bude připojen zateplovací systém pomocí expanzní impragnované pásky tak, aby po roztažení 

pásky byla tato stlačena na max. 30% z maximální možné expanze a páska zůstala vodotěsná vůči přívalovému 

dešti. Hodnota stlačení v závislosti na vodotěsnost závisí na typu a výrobci použité pásky. 

Většina dešťových žlabů a svodů bude vrácena zpět, nově budou pouze žlaby na vstupní stříšce a také 

oplechování stříšky. Nové prvky klemířské prvky budou z pozinkovaných plechů s povrchovou úpravou.   

Všechny klempířské práce a prvky budou prováděny v souladu sustanoveními ČSN 73 3610 – Klempířské 

prvky. 

 

4. Statické poměry v objektu 

Navržené práce mají nepatrný vliv na statické poměry v objektu. Při zřizování nových otvorů v nosných 

konstrukcí budou vždy nejdříve osazeny překlady postupně z každé strany stěny a následně bude vybourán 

zbytek otvoru. Nosnost stávajících konstrukcí je vyhovující pro zvažované využití vnitřních prostor. 

 

5. POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ 

Posouzení objektu ve vztahu k požárnímu zabezpečení je předmětem požárně – bezpečnostního řešení 

stavby, které je nedílnou části projektu. 
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6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Souhrnně se dá konstatovat, že stavba ani její provoz nemají významný negativní vliv na životní prostředí. 

Stavební práce budou mít minimální dopad na okolí, jedná se rozsahem o jednoduché činnosti v omezeném 

čase prováděné s minimálním vlivem na provoz v objektu a okolí. Likvidace odpadů vzniklých při bourání 

(stavební suť) a při novostavbě (obaly, zbytky materiálu) zajistí odborná firma, což bude doloženo dokladem 

při kolaudaci. 

Následným vlastním provozem objektu nevznikají žádné škodlivé odpady a exhalace. 

7. ZABEZPEČENÍ STAVBY PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Rozsah a druh rekonstrukce nevyžadují řešení stavby podle vyhl.398/2009Sb. 

 

8. ZÁVĚR 

    Technický návrh rekonstrukce budovy vychází z jeho současného technického stavu a z výstupů 

Energetického auditu. Návrh technického řešení respektuje příslušné normy a předpisy. Provádění prací bude 

respektovat technologické postupy navržených technologií a materiálů. Taktéž budou respektovány příslušné 

normy a příslušné bezpečnostní předpisy. Stavbu je možné svěřit jen odborné firmě s oprávněním, vedením 

stavby je možné pověřit jen osobu oprávněnou, odborné práce mohou vykonávat jen osoby vyučené a 

proškolené. Práce spojené s prováděním dle technologií a s výrobky od vybrané společností může provádět 

pouze firma s proškolením na provádění dle těchto technologií a výrobků.  

Pracovní lešení bude zabezpečeno dle platných předpisů a technologických předpisů výrobce. Způsob kotvení 

a statické zajištění lešení bude provedeno podle technologických předpisů výrobce lešení a podle 

dokumentace provozovatele lešení. Pracovní lešení bude předáno k užívání po proškolení pracovníků a po 

předání lešení protokolem osoby odpovědné za stavbu lešení. Při provádění stavebních prací je třeba 

dodržovat předpisy bezpečnosti práce, je nutné vedení stavebního deníku s údaji o poučení osob a 

proškolení bezpečnosti práce. 

 
 


