
Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287113

Masarykovo nám. 137 DIČ:

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: IČ: 261177005

DIČ: CZ26177005

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem

0,00

0,00

SO 101 Vozovka MK ul. Za Příhonem (uznatelné náklady)

Soupis prací

560 844,36

0,00

3 231 531,80

2 670 687,44

2 609 837,44

60 850,00

COLAS CZ, a.s.

0,00

0,00

0,00

2 670 687,44

Bystřice pod Hostýnem, ul. Za Příhonem

Celkem

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících zpevněných ploch místní komunikace vozovky ul. Za Příhonem v 

délce cca 166 m, zjednosměrnění této komunikace, vymezení parkovacího zálivu na ploše vozovky MK a stavební úpravy 

stávajících chodníků a sjezdů k RD, garážím a zahradám a jejich propojení se stávajícími zpevněnými plochami pro 

motorovou dopravu a pro pěší v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem. Nejedná se o prodloužení komunikace 

ale pouze o opravu stávající vozovky ve stávající délce a šířce.

Řešené zpevněné plochy zajišťují zpřístupnění stávající lokality pro bydlení současně pro motorovou dopravu i pro pěší 

přístup. Zároveň slouží pro vozidla zajišťující odvoz komunálního odpadu, případně požární či zdravotní zásah. Jedná se o 

trvalou stavbu dopravní infrastruktury.

Součástí stavby je i řešení sjezdů k soukromým pozemkům, garážím případně do zahrad přilehlé domovní zástavby po 

hranici pozemku nebo stávajícího oplocení a domovní zástavby.

Směrové řešení komunikace a chodníků vychází ze stávajících tras zpevněných ploch v zastavěném území města 

Bystřice pod Hostýnem. Vozovka místní komunikace je dle ČSN 73 6110 navržena s obslužnou a zpřístupňující funkcí 

jako jednopruhová s jednosměrným provozem s šířkou jízdního pruhu min. 3,5 m a přímo napojeným odstavným zálivem 

šířky 2,0 m s krytem z asfaltobetonu. Chodníky jsou navrženy ve stávající šířce min. 1,5 m.

Niveleta vozovky místní komunikace a výška okolních zpevněných ploch je oproti současnému stavu upravena jen 

nepatrně, aby maximálně kopírovala stávající terén a zajistila bezproblémové napojení na okolní zpevněné plochy. Je 

trasována s ohledem na minimalizaci zemních prací tak, aby bylo zajištěno plynulé výškové napojení na okolní zpevněné 

plochy, stavební objekty a sjezdy. Realizací zpevněných ploch se v dané lokalitě nepředpokládá změna stávajících 

odtokových poměrů. Odvodnění povrchu zpevněných ploch je uvažováno podélnými a příčnými sklony na okolní terén 

vsakováním, případně do nových uličních vpustí, které nahradí stávající vpusti.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

VN VN

Cena celkem

57 072,46Základy,zvláštní zakládání

Celkem

459 326,35Zemní práce

1 514 828,45Komunikace

112 844,97Trubní vedení

191 300,06Doplňující práce na komunikaci

2 670 687,44

191 209,14Prorážení otvorů

83 256,01Staveništní přesun hmot

60 850,00Vedlejší náklady
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 459 326,35 0,00309 1032,202
1 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních, včetně nakládání a 

odvozu na skládku do 1 km

m 341,00000 73,44 25 043,04 0 0 0,27 92,07

stávající obruby:158+12+171 341,00000

2 113107222RAB Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2, 

včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km

m2 1 044,00000 275,90 288 039,60 0 0 0,90051 940,13244

stávající vozovka včetně podkladních vrstev:1044 1 044,00000

3 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 41,50000 435,75 18 083,63 0 0 0 0

rýha pro trativod:166*0,25 41,50000

4 162100010RA0 Vodorovné přemístění výkopku m3 41,50000 41,65 1 728,48 0 0 0 0

odvoz zeminy na skládku (předpoklad skládka do 15 

km):41,5

41,50000

5 162100010RAA Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 

km

m3 581,00000 2,40 1 394,40 0 0 0 0

odvoz zeminy na skládku (předpoklad skládka do 15 

km):14*41,5

581,00000

6 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 72,62500 60,00 4 357,50 0 0 0 0

41,5*1750/1000 72,62500

7 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 338,76000 108,17 36 643,67 0 0 0 0

výkop pro výměnu podloží při nevyhovující 

únosnosti:1129,2*0,3

338,76000

8 162100010RA0 Vodorovné přemístění výkopku m3 338,76000 41,65 14 109,35 0 0 0 0

výkop pro výměnu podloží při nevyhovující 

únosnosti:338,76

338,76000

Hloubení rýh zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku 

na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Soupis prací

Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem (SO 101 - uznatelné nákl.)

Bystřice pod Hostýnem, ul. Za Příhonem

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek.



9 162100010RAA Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 

km

m3 4 742,64000 2,40 11 382,34 0 0 0 0

výkop pro výměnu podloží při nevyhovující 

únosnosti:14*338,76

4 742,64000

10 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

t 592,83000 60,00 35 569,80 0 0 0 0

výkop pro výměnu podloží při nevyhovující 

únosnosti:338,76*1750/1000

592,83000

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 129,20000 10,55 11 913,06 0 0 0 0

zhutnění zemní pláně zpevněných ploch:1129,2 1 129,20000

12 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 103,00000 41,00 4 223,00 0 0 0 0

urovnání okolních nezpevněných ploch:1044-941 103,00000

13 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění m3 10,30000 35,10 361,53 0 0 0 0

zatravnění okolních nezpevněných ploch:10,3 10,30000

14 162206113R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m m3 10,30000 58,03 597,71 0 0 0 0

zatravnění okolních nezpevněných ploch:10,3 10,30000

15 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 103,00000 34,08 3 510,24 0 0 0 0

zatravnění okolních nezpevněných ploch:103 103,00000

16 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 103,00000 23,00 2 369,00 0,00003 0,00309 0 0

zatravnění okolních nezpevněných ploch:103 103,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 57 072,46 72,46398 0
17 212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp 

kamenivem,světlost trub 10cm

m 166,00000 343,81 57 072,46 0,43653 72,46398 0 0

odvodnění zemní pláně:166 166,00000

Díl: 5 Komunikace 1 514 828,45 1809,66401 0
18 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 1 129,20000 208,62 235 573,70 0,43 485,556 0 0

K1 - výměna podloží při nevyhovující únosnosti:1129,2 1 129,20000

19 564731111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 1 129,20000 110,59 124 878,23 0,215 242,778 0 0

K1 - výměna podloží při nevyhovující únosnosti:1129,2 1 129,20000

20 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 1 129,20000 176,52 199 326,38 0,441 497,9772 0 0

K1 - podkladní vrstva:941*1,2 1 129,20000

21 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm m2 941,00000 345,96 325 548,36 0,33206 312,46846 0 0

vyrovnáním výškových rozdílů

Nakládání neulehlého výkopku z hromad

bez naložení, avšak se složením

Trativody z drenážních trubek, včetně lože ze štěrkopísku a obsypu z z kameniva, bez výkopu rýhy.

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním



K1 - podkladní vrstva:941 941,00000

22 573111124R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 

1,00 kg/m2

m2 941,00000 34,86 32 803,26 0,00101 0,95041 0 0

K1:941 941,00000

23 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm m2 941,00000 347,09 326 611,69 0,18463 173,73683 0 0

K1 - podkladní vrstva krytu:941 941,00000

24 573231127R00 Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,7 

kg/m2

m2 941,00000 15,26 14 359,66 0,0007 0,6587 0 0

K1:941 941,00000

25 577132211R00 Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm m2 941,00000 266,30 250 588,30 0,10141 95,42681 0 0

K1 - obrusná vrstva krytu:9+932 941,00000

26 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 31,00000 165,77 5 138,87 0,0036 0,1116 0 0

napojení na stávající vozovky:31 31,00000

Díl: 8 Trubní vedení 112 844,97 29,38416 0
27 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení / snížení 

poklopu

kus 6,00000 2 175,71 13 054,26 0,43094 2,58564 0 0

28 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení /snížení krytu šoupěte kus 3,00000 1 198,57 3 595,71 0,3159 0,9477 0 0

29 894411020RBF Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 

200, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,64 m

kus 3,00000 8 707,00 26 121,00 0,80554 2,41662 0 0

nahrazení stávajících uličních vpustí:3 3,00000

30 831350114RAD Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 

m, hloubky 1,5 m

m 36,00000 1 946,50 70 074,00 0,65095 23,4342 0 0

napojení uličních vpustí:36 36,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 191 300,06 89,68869 0
31 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 31,00000 99,01 3 069,31 0 0 0 0

Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a 

rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu 

do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na 

dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 

dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy 

sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

z asfaltu nebo asfaltové emulze

s rozprostřením a zhutněním, v pruhu šířky přes 3 m

v pruhu šířky přes 3 m, obrusný

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo 

struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení 

poklopu litinového kruhového včetně rámu.

Včetně odstranění a zasypání stávajících vpustí.



napojení na stávající vozovky:20+5+6 31,00000

32 917862111RV3 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 16/20

m 61,00000 432,10 26 358,10 0,1952 11,9072 0 0

silniční obrubník 

nájezdový:6+2+2+6+3,5+3+3,5+7+8,5+9+10,5

61,00000

33 917862111RV4 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 16/20

m 22,00000 677,53 14 905,66 0,21116 4,64552 0 0

silniční obrubník přechodový:6*1,0+16*1,0 22,00000

34 917862111RT7 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, 

do lože z betonu C 16/20

m 271,00000 495,41 134 256,11 0,26981 73,11851 0 0

silniční 

obrubník:3+153+2+2+9+5+16+14+19+9+16+16+17+12-22

271,00000

35 915711111RT1 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva 

bílá

m 194,00000 65,52 12 710,88 0,00009 0,01746 0 0

vymezení parkovacího zálivu:146+24*2,0 194,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 191 209,14 0 0
36 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 14 450,83416 8,50 122 832,09 0 0 0 0

předpoklad skládka do 15 km:14*(92,07+940,13244) 14 450,83416

37 979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 

170302

t 235,03311 60,00 14 101,99 0 0 0 0

kryt vozovky:940,13244*0,25 235,03311

38 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 92,07000 130,00 11 969,10 0 0 0 0

obruby:92,07 92,07000

39 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 705,09933 60,00 42 305,96 0 0 0 0

podkladní vrstvy:940,13244*0,75 705,09933

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 83 256,01 0 0
40 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný soubor 1,00000 83 256,01 83 256,01 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 60 850,00 0 0
41 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 21 300,00 21 300,00 0 0 0 0

42 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0 0 0

43 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 17 900,00 17 900,00 0 0 0 0

44 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 8 250,00 8 250,00 0 0 0 0

45 004111010R Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti Soubor 1,00000 9 400,00 9 400,00 0 0 0 0

46 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

včetně obrubníku nájezdového 100/15/15

včetně obrubníku nájezdového náběhového 100/15/15-25

včetně obrubníku 100/15/25



Celkem 2 670 687,44

Poznámky uchazeče k zadání


