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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku (SO 101) v intravilánu 

obce Bohuslavice u Kyjova. Chodník bude kopírovat vedení průtahu silnice II/432 a 

bude navazovat na již zrealizovanou etapu I. Součástí stavby bude také dešťová 

kanalizace (SO 301) sloužící pouze pro odvodnění pozemních komunikací. Stavba 

se nachází na pozemcích p.č. 196/1 a 189 v k.ú. Bohuslavice u Kyjova. 

 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Stavba je v souladu s územním plánem města Kyjov. 

 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

 Řešené území se nachází v oblasti Středomoravské Karpaty, podcelku 

Mutěnická pahorkatina a okrsku Žádovická pahorkatina. Žádovická pahorkatina je 

členitá pahorkatina budovaná pannonskými písky, jíly, vzácně štěrky bzeneckého 

souvrství, v menší míře také sarmatskými písky, štěrky a jíly bílovického souvrství 

vídeňské pánve. V sev. části oblasti, v podhůří Chřibů, vystupují z podloží horniny 

vsetínských a luhačovických vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurské 

skupiny příkrovů. 

  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Projektová dokumentace vycházela z údajů z geodetického zaměření, z 

katastrální mapy, z polohy a zaměření stávajících inženýrských sítí, z prohlídky na 

místě samém, z pořízené foto-video dokumentace, z jednání se zástupci investora a 

z požadavků vyplývajících z vyjádření všech dotčených organizací a správců 

inženýrských sítí. 

 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Není požadovaná ochrana podle jiných právních předpisů.  
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f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Pozemek neleží v poddolovaném území, v území se zvýšenou seismicitou 

nebo v sesuvném území. Pozemky pro stavbu neleží v záplavovém území. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Nezastiňuje okolní zástavbu, 

nenavyšuje významně dopravní, hlukové zatížení, ani exhalace.  

Stávající podélný příkop vedený podél průtahu silnice II/432 bude zrušen. 

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí příčného sklonu na stávající 

průtah silnice II/432, kde budou osazeny nové dešťové vpusti a ty budou přípojkami 

napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci. 

 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Součástí projektové dokumentace nejsou asanace. V rámci stavby budou 

odstraněny zatrubněné samostatné sjezdy, vč. čel a potrubí. V místě stavby budou 

odstraněny 3 stromy včetně pařezů. Jedná se o 3 ovocné stromy s průměrem kmene 

přes 10 cm u paty kmene, ve výšce 1,3 m nad zemí je obvod kmene do 80 cm. 

 

i) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků, sloužících 

k plnění funkce lesa 

 Stavba nezasahuje do pozemků s ochranou ZPF a nezasahuje do pozemků 

sloužících k plnění funkce lesa. 

 

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Navržená trasa chodníku kopíruje vedení průtahu silnice II/432. 

 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejprve bude položena dešťová kanalizace včetně navržených uličních vpustí 

a kanalizačních přípojek. Poté bude provedena výstavba nového chodníku včetně 

samostatných sjezdů.  
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l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Číslo 
parcely KN 

Zábor pozemku 
(m2) 

Vlastník Druh pozemku Využití pozemku 

196/1 1 Město Kyjov ostatní plocha  ostatní 
komunikace 

189 513 (460m2 trvalý 
a 53m2 dočasný) 

Jihomoravský kraj / SÚS 
Jmk, p.o.k. ostatní plocha silnice 

  

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

 Stavbou nevznikne žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

 Nejsou požadavky na monitoring a sledování přetvoření. 

 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou a technickou infrastrukturu 

Stavba není napojena na veřejnou a technickou infrastrukturu. Výjimku tvoří 

dešťová kanalizace, která je napojena na stávající šachtu dešťové kanalizace. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku (SO 101) a novostavbu 

dešťové kanalizace (SO 301). 

 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba bude užívána v souladu se svým charakterem. Chodník bude sloužit 

pro pohyb pěších, kteří jsou nyní nuceni chodit po okraji vozovky průtahu silnice 

II/432. Dešťová kanalizace bude sloužit pouze pro odvodnění stávajících a 

navržených pozemních komunikací. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 

norem 

 Nebudou řešeny žádné výjimky. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 V projektové dokumentaci jsou zaneseny všechny podmínky a požadavky 

dotčených orgánů. Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí budou osazeny do 

navržené nivelety zpevněných ploch. 

 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

 Stavba řeší novostavbu chodníku a dešťové kanalizace. Nejprve bude 

provedeno odstranění stávajících konstrukcí a odkop zeminy, po položení potrubí do 

výkopu a po úpravě pláně budou položeny konstrukční vrstvy navržených 

komunikací. 

 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není pod zvláštní ochranou (kulturní památka, vojenský objekt, 

ochrana obyvatelstva atd.). 

 

h) Základní bilance stavby 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se 

nepředpokládá. Vlastní stavba nevyvolá žádné nároky na energie, spotřebu vody. 

Odpady vzniklé provozem a údržbou komunikace budou odstraňovány správcem 

komunikace. 

V rámci stavby nevznikne stavební odpad spojený s demolicí. Přebytečné 

zeminy budou odvezeny na příslušnou skládku.  

 Odpady produkované při stavbě budou v souladu s § 11 zákona č.185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přednostně využívány před jejich 

odstraněním.  

 Odpady budou dle § 12 výše uvedeného zákona předávány pouze 

oprávněných osobám, tzn. těm, které pro jejich sběr, výkup, příp. následné využívání 
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nebo odstraňování mají souhlas příslušného orgánu státní správy.  

 Evidence produkovaných odpadů bude vedena v rozsahu § 39 zákona o 

odpadech a §§ 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí příčného sklonu na stávající 

průtah silnice II/432, kde budou osazeny nové dešťové vpusti a ty budou přípojkami 

napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci. 

 

i) Základní předpoklady výstavby 

Realizace všech SO proběhne v jedné etapě. Předpokládaná doba realizace 

je přibližně 3 měsíce. Stavba bude opatřena přechodným dopravním značením, 

zhotovitel stavby si nechá odsouhlasit návrh přechodného dopravního značení 

příslušným správním úřadem. 

 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 

ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 

užívání stavby 

 Nepředpokládá se předčasné užívání stavby. Stavba bude užívána po jejím 

dokončení. 

 

k) Orientační náklady stavby 

 Chodník - náklady na 1 m2 3000 Kč, 3000 * 435 m2 = 1 305 000 Kč 

           Zatrubnění příkopy - 1 m = 7500 Kč, 7500 * 182 m = 1 365 000 Kč 

  Celkem cca 2 670 000 Kč bez DPH 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus 

 Navrhovaný chodník kopíruje vedení stávajícího průtahu silnice II/432, ke 

které je přimknut. Výstavba chodníku zvýší bezpečnost pro chodce a bezbariérově 

zpřístupní okolní zástavbu. 

 

b) Architektonické řešení 

 Jedná se o návrh chodníku s dlážděným krytem, který bude lemován 

betonovými obrubníky. Jedná se vzhledově o stejný typ chodníku, který byl použit 

v předcházející etapě výstavby.  
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B.2.3. Celkové technické řešení 

 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 

následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření. 

Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku (SO 101) a dešťové 

kanalizace (SO 301). 

 

Technologická část: 

Stavba řeší novostavbu chodníku. Nejprve bude provedena odkopávka zeminy na 

úroveň navržené zemní pláně, případně bude proveden potřebný násyp ze 

štěrkopísku. Poté bude provedeno urovnání a zhutnění zemní pláně na hodnotu 

minimálně Edef,2 = 30 MPa. Pokud bude naměřena hodnota menší, bude provedena 

sanace vrstvami štěrkodrti. Projektant předpokládá sanaci ŠD 0-63 mm tl. 200 mm, 

přesné množství sanace podloží bude určeno při stavbě. Poté budou položeny 

obrubníky do betonového lože. Následně bude zhotovena podkladní vrstva ze 

štěrkodrti frakce 0 – 63 mm tloušťky 200 mm. Na podkladní vrstvu bude položena 

ložná vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 – 8 mm tloušťky 30 mm. 

V místě navržených samostatných sjezdů budou provedeny 2 vrstvy ze štěrkodrti 

frakce 0 – 63 mm tl. 2x 150 mm a vrstva z hrubého drceného kameniva frakce 4 – 8 

mm bude tl. 40 mm. 

Následně bude položena betonová dlažba šedé barvy 20/10/6 cm. U 

samostatných sjezdů bude betonová dlažba 20/10/8 cm. Postup pokládky je třeba 

zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy. Přísun kamenů a jejich pokládka se 

provádí z již položené dlažby. Dlažba se klade v požadované vazbě tak, aby mezi 

jednotlivými kameny vznikla spára o šířce 3 – 5 mm. 

Poslední fází pokládky dlažby je zaspárování a zhutnění dlažby pomocí vibrační 

desky. Před hutněním povrchu dlažby se provede první vyplnění spár suchým 

křemičitým pískem o velikosti zrn 0 – 2 mm. Hutnit lze pouze zaspárovaný suchý a 

čistý (zametený) povrch dlažby. Hutnění se provádí vibrační deskou s plastovou 

podložkou a kromě zpevnění povrchu dlažby se jím srovnají přípustné výškové 

tolerance jednotlivých kamenů. Po zhutnění dlažby se provede doplnění spár 
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spárovacím pískem a konečné zametení povrchu dlažby. Hutnit lze pouze dlažbu se 

spárami vyplněnými spárovacím pískem. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplá užitkové vody 

 Stavba nemá žádné nároky na energii, teplo a teplou užitkovou vodu. 

 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nemá žádnou spotřebu vody.  

 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se 

nepředpokládá. Odpady vzniklé provozem a údržbou komunikace budou 

odstraňovány správcem komunikace. 

 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

 Stavba není napojena na veřejné sítě. Dešťová kanalizace je napojena na 

stávající šachtu dešťové kanalizace (větev A) a na stávající vtok trubního propustku 

(větev B). 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 

Výškové rozdíly 

Výškové rozdíly pochozích ploch jsou nejvýše 20 cm (silniční obrubník).  

  

Podélný sklon 

Podélný sklon pochozích ploch ve všech řešených úsecích nepřesahuje 

hodnotu 3,00 %. 
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Příčný sklon 

 Příčný sklon pochozích ploch je navržený v hodnotě 2,00 %.  

 

Povrchy pochozích ploch 

 Povrch chodníků musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná 

 vrstva musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,5.  

 

Rampy 

 Sklon rampových částí komunikace pro pěší nepřesáhne hodnotu 12,50 % a 

 je navržen tak aby ve všech takto řešených místech zůstal průchozí prostor 

 v šířce minimálně 0,90 m s příčným sklonem nepřesahujícím hodnotu 2,00%. 

 

Rošty 

Nejsou součástí projektové dokumentace. 

 

b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 

Vodící linie 

Přirozená vodící linie je tvořená chodníkovým obrubníkem s převýšením min. 

60 mm. V místech, kde je obrubník snížen v delším úseku než 8 m, bude 

vodící linie zajištěna umělou vodící linií (drážkovaná dlažba) šířky 40 cm. 

 

Varovný pás 

Varovný pás hmatově vyznačuje hranici mezi chodníkem a jízdním pruhem 

 v celé délce sníženého obrubníku s výškou menší než 0,08 m. Varovný pás 

 má šířku 0,40 m a jeho povrch má nezaměnitelnou strukturu a charakter 

 povrchu odlišující se od okolí. Varovný pás je vždy v šířce 0,2 m lemován 

rovinnou dlažbou 20x20 cm bez sražených hran. 

 

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 Konkrétní prvky pro osoby se sluchovým postižením nejsou v dané stavbě 

 navrženy, ale zároveň řešení stavby nebude tyto osoby, po dokončení stavby, 

 nijak omezovat v pohybu. 
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d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Hmatová (slepecká) dlažba musí mít dostatečný hmatový kontrast. 

Bezbariérové úpravy splňují vyhlášku MMR ČR č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat NV 

163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-.06. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 Bezpečnost při užívání prostorů stavby spočívá především v dodržování 

základních požadavků bezpečnostních norem a předpisů. Bezpečnost při užívání 

chodníku bude záviset na dodržování pravidel silničního provozu. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 

a) Popis současného stavu 

 V současné době se v místě navrhovaného chodníku nachází silniční příkop a 

vjezdy do rodinných domů. 

 

b) Popis navrženého řešení 

Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku (SO 101) v intravilánu 

obce Bohuslavice u Kyjova. Chodník bude veden podél průtahu silnice II/432 a bude 

navazovat na již zrealizovanou etapu I. Součástí stavby bude také zatrubnění 

stávající příkopy pomocí navržené dešťové kanalizace (SO 301). 

 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Stavba řeší novostavbu chodníku a zatrubnění příkopu.  

 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Celková délka nového chodníku bude 279 m. Směrově bude nový chodník 

lemovat silnici II/432, ke které bude přimknut. Na začátku bude chodník napojen na 

stávající místní komunikaci (návaznost na zrealizovanou etapu I.). Ukončen bude v 

místě posledního samostatného sjezdu k rodinnému domu. 
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Samostatné sjezdy budou za chodníkem výškově napojeny v délce 1,0 m – 

8,0 m a budou mít proměnnou šířku dle stávajícího stavu. V trase chodníku bude 

šířka samostatných sjezdů 4,0 – 6,0 m, v případě dvojitého sjezdu 8,0 m. 

 

Výškové řešení 

Chodník je navržen tak, aby byly dodrženy příslušné normy. Stavba se 

nachází v rovinatém terénu a kopíruje výškové vedení silnice II/432. Od této silnice 

bude chodník oddělen silničním obrubníkem +13 cm (u vjezdů +5 cm, v místě 

svažitého terénu +20 cm, u místa pro přecházení chodců na začátku trasy +2 cm) 

Podélný sklon se pohybuje v hodnotách do 3,00 %. Podélně se stavba nachází 

v rovinatém terénu. 

 

Příčné uspořádání 

Od silnice II/432 bude chodník oddělen silničními obrubníky s nášlapem +13 

cm, v úseku délky 23 m s nášlapem +20 cm. Šířka chodníku bude provedena 1,55 m 

(šířka betonové dlažby 1,40 m + silniční obrubník šířky 15 cm). Příčný sklon 

nového chodníku je navržen max. 2,00 % směrem k silnici II/432. 

 

Ohraničení dlážděných ploch 

Chodník bude od silnice II/432 oddělen silničním obrubníkem 100/25/15 

s převýšením +13 cm. V místech vjezdů bude proveden obrubník nájezdový 

100/15/15 +5 cm. Mezi nájezdovým obrubníkem +5 cm a silničním obrubníkem +13 

cm bude vždy vložen 1 obrubník přechodový (rampový). V úseku s příčným svažitým 

terénem v km 0,126 – 0,149 v délce 23 m bude chodník od silnice oddělen silničním 

obrubníkem 100/30/15 s převýšením +20 cm. Tyto obrubníky budou uloženy do 

betonového lože C25/30 XF3 min. tl. 150 mm.  

Na druhé straně chodníku bude vždy zajištěna vodící linie pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Zajištěna bude chodníkovým 

obrubníkem 100/25/10 zvýšeným o 6 cm. V místě s příčným svažitým terénem bude 

chodníkový obrubník nahrazen silničním obrubníkem 100/30/15 s převýšením +20 

cm, který bude k chodníku otočen zadní stranou. Obdobně budou na obou koncích 

provedeny přechodové obrubníky s nášlapem +6 cm - +20 cm. Chodníkový obrubník 

a otočený silniční obrubník budou uloženy do betonového lože C25/30 XF3 min. tl. 

100 mm.  



Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov II. etapa    PDPS 

11 

 

U snížených nájezdových obrubníků (vjezdy +5 cm, začátek trasy u napojení 

na MK +2 cm), bude vždy proveden varovný pás ze slepecké betonové dlažby 

červené barvy (v místě nášlapu nižším než 8 cm). Varovný pás bude mít šířku 40 cm. 

Varovný pás bude lemován v šířce 0,2 m dlažbou 20x20 bez sražených hran.  

 

Úprava okolních ploch 

Nezpevněné plochy podél chodníku budou zasypány stávající zeminou. Po 

provedení zásypu zeminou bude provedeno ohumusování ornicí tloušťky 0,1 m (v 

případě, že nebude k dispozici ornice, lze použít vhodnou zeminu z odkopávek). 

Poté bude provedeno zatravnění (osetí travním semenem).  

Před uložením obrubníků bude v šířce 0,5 m odstraněn stávající asfaltový kryt, 

před jeho odstraněním bude odstraňovaná plocha řezáním oddělena od zbytku 

vozovky silnice. V ploše vozovky silnice v šířce 0,5 m bude položena ŠD 0-63 

průměrné tl. 100 mm a v místě osazení uličních vpustí a napojení kanalizace na 

stávající šachtu budou položeny ŠD 0-63 tl. 150 mm a 200 mm. Následně budou 

položeny: infiltrační asfaltový postřik 0,6 kg/m2; ACP22+ tl. 90 mm; spojovací 

asfaltový postřik 0,3 kg/m2; ACL16+ 60 mm; spojovací asfaltový postřik 0,3 kg/m2 a 

ACO11+ tl. 40 mm. Po pokládce krytu bude provedeno proříznutí styčné spáry mezi 

novým a stávajícím krytem hloubky do 100 mm a následně bude spára zalita 

modifikovanou asfaltovou zálivkou. 

Dlážděné plochy budou předlážděny stávajícím materiálem (dlažbou) 

s přidáním podkladní vrstvy ŠD frakce 0 – 32 mm průměrné tloušťky 10 cm. Plochy 

s nestmeleným krytem budou doplněny štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm průměrné 

tloušťky 20 cm. Betonové plochy budou odstraněny a nově bude zhotovena vrstva 

z betonu C25/30 XF3 tl. 150 mm na loži ze štěrkopísku tl. 100 mm.  

Asfaltová účelová komunikace bude v tl. 200 mm odstraněna a následně 

budou položeny vrstvy ŠD frakce 0 – 32 mm tloušťky 10 cm, infiltrační asfaltový 

postřik 0,6 kg/m2; ACP16+ tl. 50 mm; spojovací asfaltový postřik 0,3 kg/m2; a 

ACO11+ tl. 50 mm. Po pokládce krytu bude provedeno proříznutí styčné spáry mezi 

novým a stávajícím krytem hloubky do 100 mm a následně bude spára zalita 

modifikovanou asfaltovou zálivkou. 
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Přístupový chodník 

V km 0,070 je navržen přístupový chodník ke kapličce celkové délky 5,94 m a 

šířky 1,0 m. 

Na začátku trasy chodníku je navrženo schodiště. Schodiště má délku 1,85 m, 

má celkem 6 schodišťových stupňů, výškové převýšení je 0,90 m. Jednotlivé stupně 

jsou navrženy ze schodišťových prvků z vibrolisovaného betonu, šířka stupně je 0,3 

m a výška 0,15 m. Schodišťové prvky budou uloženy do lože z cementové malty na 

beton C25/30 XF3 tloušťky 200 – 350 mm vyztužený kari sítí 100x100x6. Beton bude 

položen na sanační vrstvě ze štěrkodrti z ŠD frakce 0 - 63 mm tloušťky 200 mm. 

Spáry budou vyplněné vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou.  

Ve zbytku trasy je navržen chodník délky 4,09 m v přímém úseku s podélným 

sklonem do 5 % a příčným sklonem 1 %. Kryt je navržen ze žulové mozaiky, zbytek 

konstrukce je shodný s průběžným chodníkem. Chodník bude z obou stran lemován 

jednořádkem z žulových kostek 8/10 uložených do betonového lože tloušťky 100 

mm. Na konci trasy bude chodník napojen na kapličku, v místě styku bude položena 

nopová fólie šířky 0,5 a délky 1,0 m.    

 

2) Mostní objekty a zdi 

   Nejsou součástí projektové dokumentace. 

 

    3) Odvodnění pozemní komunikace 

Pomocí příčného a podélného sklonu na stávající silnici II/432 bude voda 

svedena k nové navrženým obrubníkům, kde jsou navrženy nové uliční dešťové 

vpusti s poklopem 500x500 pro zatížení D400. Jedná se celkem o 7 vpustí, vpusti č. 

5 a č. 6 budou obrubníkové vpusti (vzhledem k poloze stávající kanalizace). Vpusti 

budou pomocí PP přípojek DN150 SN 8 napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci 

(SO 301).  

V km 0,123 je v místě křížení sjezdu s chodníkem navržen odvodňovací žlab s 

litinovou mříží se světlou šířkou 0,15 m, délky 6,0 m určený pro třídu zatížení D400. 

Minimální podélný sklon žlabu, popř. dna žlabu bude 0,5 %. Žlab bude pomocí PP 

přípojky DN100 SN10 napojen na navrženou dešťovou kanalizaci. 

V místě křížení účelové komunikace s chodníkem v km 0,182 je navržen 

odvodňovací žlab s litinovou mříží se světlou šířkou 0,3 m, délky 5,0 m určený pro 
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třídu zatížení D400. Minimální podélný sklon žlabu, popř. dna žlabu bude 0,5 %. Žlab 

bude pomocí PP přípojky DN100 SN10 napojen na navrženou dešťovou kanalizaci. 

V trase účelové komunikace v km 0,182 ve vzdálenosti 23 m od chodníku je 

navržena ocelová svodnice délky 3,0 m. Pro stavbu bude použita svodnice od 

oficiálních výrobců v souladu s ČSN EN 1433, které jsou určeny minimálně pro 

dopravní zatížení D400. Svodnice bude uložena do betonového lože z betonu C 

16/20 minimální tloušťky 150 mm. Svodnice je navržena šikmá pod úhlem 70° na osu 

účelové komunikace. Zbytek rýhy mezi svodnicí a vozovkou komunikace bude 

vyplněn hutněným zásypem ze štěrkodrti frakce 0 – 32 mm hutněné po max. 300 

mm. 

Na svodnici bude navazovat rigol délky 8,0 m a hloubky 0,3 m, s šířkou dna 0,4 m. 

Následně přes boční cestu bude pokračovat rigol z lomového kamene délky 4,0 m a 

hloubky 0,10 m. Rigol bude zhotoven na sanační vrstvě ŠD frakce 0-63 mm tloušťky 

200 mm. Poslední úsek tvoří příkop délky 8,5 m, hloubky 0,5 m, na jehož dně budou 

uloženy příkopové tvárnice šířky 0,67 m na betonovém loži tl. 8 cm. Na konci příkopu 

je navržen lapač splavenin (betonový monolit s ocelovou mříží). Napojen je do 

navržené dešťové kanalizace pomocí PP přípojky DN200 SN10.  

 

    4) Tunely, podzemní stavby a galerie 

      Stavba neobsahuje tunely, podzemní stavby ani galerie 

 

    5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

      Předmětem stavby je novostavba chodníku a dešťové kanalizace. 

 

    6)  Vybavení pozemní komunikace 

 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Stavba neobsahuje záchytná bezpečnostní zařízení. 

 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro 

provozní informace a telematiku 

Není navrženo žádné svislé ani vodorovné DZ. 

 

 



Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov II. etapa    PDPS 

14 

 

c) Veřejné osvětlení  

Není součástí projektové dokumentace. 

 

d) Ochrany proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 

jejich migrace přes komunikace 

                Jedná se o stavbu chodníku, samostatných sjezdů a zatrubnění příkopu, 

žádné ochrany nejsou navrženy. 

 

e) Clony a sítě proti oslnění  

                Clony a sítě proti oslnění nejsou součástí stavby.  

 

7) Objekty ostatních skupin objektů 

 

a) Výčet objektů 

    SO 301 – Dešťová kanalizace 

 

b) Základní charakteristiky 

Stavbou chodníku SO101 bude zrušen podélný příkop, a proto je v délce 

131,32 m (větev A) a 51,00 m (větev B) navržena dešťová kanalizace, která bude 

sloužit pouze pro odvodnění chodníku a průtahu silnice II/432. Součástí stavby je 

zatrubnění příkopu v délce 10,0 m na konci trasy chodníku.  

Potrubí bude položeno za nebo pod navrženým chodníkem souběžně s osou 

průtahu silnice. Kanalizace větve A bude na konci řadu napojena na stávající šachtu, 

která je součástí dešťové kanalizace svedené do vodního toku Kyjovka.  

Kanalizace větve B bude napojena na navrženou betonovou šachtu v místě 

vtoku do trubního propustku na konci trasy chodníku, pomocí kterého je voda 

převedena přes průtah silnice. Před osazením šachty bude odstraněna římsa a 

zábradlí propustku a bude zkráceno stávající potrubí DN1000 o 15 cm. Bude se 

jednat o betonovou šachtu s atypickým dnem lichoběžníkového půdorysu o délce 

základy 1,7 m, kolmá ramena mají délky 0,55 m a 0,69 m (vnitřní rozměry). Přesné 

rozměry šachty budou ověřeny v místě stavby a na základě zjištěných skutečností 

bude vybraným výrobcem šachtového dna zhotovena výrobní dokumentace. 

Šachtové dno bude napojeno na stávající trubní propustek DN1200, stávající potrubí 

DN1000, navrženou dešťovou kanalizaci DN250 (PP, větev B), navržené ŽB potrubí 
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DN400 a dvě bet. přípojky DN100. Šachta bude položena na štěrkopískové lože 

tloušťky 100 mm. Šachta bude přikryta zákrytovou deskou s otvorem DN630. Přesné 

rozměry, tvar a materiál (min. XF4) šachty a zákrytové desky budou určeny výrobní 

dokumentací. Na desku bude položen vyrovnávací prstenec a poklop s odvětráváním 

pro zatížení B125. Zbytek prostoru v jámě, kde bude uložena betonová šachta, bude 

proveden hutněný zásyp štěrkopískem. 

Větev A má délku 131,32 m a v trase řadu jsou osazeny celkem 4 PP šachty 

DN600 (Š1 – Š4). Potrubí je navrženo z PP potrubí DN250 SN8 – SN12. Šachty jsou 

navrženy pro dopravní zatížení C250. Podélný sklon je navržen 0,5 % - 12,95 %.  

Větev B má délku 51,00 m, na začátku řadu je osazena jedna PP šachta 

DN600 (Š5) a na konci betonová šachta. Potrubí je navrženo z PP potrubí DN250 

SN8. PP šachta je navržena pro zatížení C250, betonová šachta pro zatížení B125. 

Podélný sklon je navržen 0,5 %. 

Nejprve bude proveden výkop rýhy šířky 0,9 m a hloubky do 0,80 - 1,96 m. 

Poté bude zhutněno dno rýhy a následně bude položeno štěrkopískové lože tloušťky 

100 mm. Po uložení potrubí a šachet bude proveden obsyp štěrkopískem do výšky 

0,3 m nad úrovní potrubí. Poté bude proveden zhutněný zásyp štěrkopískem po max. 

300 mm. 

Na konci trasy chodníku bude stávající příkop pročištěn v délce 12,3 m a na 

jeho konci bude osazeno šikmé prefabrikované čelo určené pro ŽB potrubí DN400. 

Čelo bude uloženo na betonovém základě z betonu C25/30 XF3 hloubky 0,80 m 

uloženém na vrstvě štěrkopísku tl. 100 mm. Voda z příkopu bude převedena 

železobetonovou troubou DN400 délky 10,0 m. Potrubí bude napojeno do navržené 

betonové šachty obdobně jako větev B. 

Na dešťovou kanalizaci budou napojeny navržené uliční vpusti, které budou 

pomocí PP přípojek napojeny na dešťovou kanalizaci. Úseky s hloubkou výkopu přes 

1,3 m budou paženy.  

 

 c) Související zařízení a vybavení 

    Jedná se o dešťovou kanalizaci pro odvodnění pozemních komunikací. Na 

dešťovou kanalizaci budou napojeny navržené uliční vpusti, které budou pomocí PP 

přípojek napojeny na dešťovou kanalizaci. 
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 d) Technické řešení 

          Jedná se o dešťovou kanalizaci pro odvodnění pozemních komunikací. 

Kanalizace je navržena trase příkopu, úseky s hloubkou výkopu přes 1,3 m budou 

paženy. 

 

e) Postup a technologie výstavby 

    Nejprve bude proveden výkop rýhy šířky 0,9 m a hloubky od 0,80 m do 1,96 

m. Poté bude zhutněno dno rýhy a následně bude položeno štěrkopískové lože 

tloušťky 100 mm. Po uložení potrubí bude proveden obsyp štěrkopískem do výšky 

0,3 m nad úrovní potrubí. Poté bude proveden zhutněný zásyp štěrkopískem po max. 

300 mm. Šachty jsou navrženy pro dopravní zatížení B125 (betonová šachta) - C250 

(PP šachty). 

Na konci trasy chodníku bude stávající příkop pročištěn v délce 12,3 m, voda 

z příkopu bude převedena železobetonovou troubou DN400 délky 10,0 m. Potrubí 

bude vyústěno do navržené betonové šachty obdobně jako větev B. Nejprve bude 

proveden výkop rýhy šířky 0,8 m a hloubky do 0,40 m. Poté bude zhutněno dno rýhy 

a následně bude položeno štěrkopískové lože tloušťky 100 mm, na které bude 

zřízeno lože z betonu C16/20 tloušťky 100 mm. Pro uložení potrubí budou zhotoveny 

klíny z betonu C16/20. Zbytek rýhy bude zasypán štěrkopískem. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Stavba neobsahuje žádnou výrobu, a proto zde nejsou žádná technická 

zařízení ani technologická zařízení.  

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Předmětem stavební akce je stavba chodníku a zatrubnění příkopy. Tento 

návrh vyhovuje požadavkům ČSN 730802 a ČSN 730804. Pro projektování těchto 

komunikací platí především ČSN 736110, pro navrhování konstrukcí platí ČSN 

736114. 

Stavba z hlediska Vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/z01 není stavební objekt 

s požárním rizikem, není dělen do požárních úseků, nehrozí zde nebezpečí vzniku 

požáru. 

Pro návrh komunikace - sjezdu platí, že návrh konstrukcí komunikace splňuje 

podmínky ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a 
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konstrukce komunikací a samostatných sjezdů vyhovuje provozu vozidel HZS.  

Dále byly komunikace a samostatné sjezdy posouzeny dle vyhlášky 

23/2008Sb. Ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany 

staveb a vyhlášky 268/2011, kterou se mění vyhláška 23/2008Sb.     

Navržené konstrukce samostatných sjezdů a účelových komunikací splňují 

podmínky únosnosti při pohybu vozidel HZS.      

Objekty požární bezpečnosti nebudou dotčena odběrná místa jako jsou 

hydranty apod., nejsou stavbou dotčeny. 

Po dobu výstavby bude umožněn příjezd vozidel IZS. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Navržená stavba nebude spotřebovávat elektrickou energii. Opatření na 

tepelnou ochranu nejsou navržena. 

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a prostředí 

 Jedná se o venkovní stavbu, proto zde není řešeno větrání, vytápění apod. 

Vlastní stavba není napojena na technickou infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o nevýrobní stavbu, produkce odpadů se nepředpokládá. Odpady vzniklé 

provozem a údržbou komunikace budou odstraňovány správcem komunikace.  

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Vzhledem k charakteru stavby nebyl zjišťován radonový index. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Korozní průzkum nebyl proveden. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

 V okolí neprobíhá těžká výroba, která by mohla vyvolat zatížení stavby otřesy.  

 

d) Ochrana před hlukem 

 Nejsou navržena žádná opatření snižující zatížení okolí hlukem.  
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e) Protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území. Odvodnění dešťových vod je 

řešeno. Vliv poddolování, výskyt metanu apod. se nepředpokládá. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Stavba nemá žádné nároky na energii, a proto není napojena na žádnou 

technickou infrastrukturu.  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nemá žádné nároky na energii, a proto není napojena na žádnou 

technickou infrastrukturu.  

 

B.4.   Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

Projektová dokumentace řeší novostavbu chodníku (SO 101) v intravilánu 

obce Bohuslavice u Kyjova. Chodník bude kopírovat vedení silnice II/432 a bude 

navazovat na již zrealizovanou etapu I. Součástí stavby bude zatrubnění stávající 

příkopy dešťovou kanalizací (SO 301).  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Chodník kopíruje vedení silnice II/432. 

 

c) Doprava v klidu 

Není součástí stavby. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Cyklistické stezky nejsou předmětem projektu. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 Stavba je navržena v úrovni stávajícího terénu. Po dokončení stavby bude 

okolní terén v šířce 1,0 m plynule napojen (vysvahován) na řešené plochy a bude 

provedeno ohumusování v tloušťce 100 mm.  

 

b) Použité vegetační prvky 

 Přilehlé nezpevněné plochy za obrubou budou zatravněny v šířce 1,0 m 

travním semenem v množství 0,04 kg/m2. 

 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

 Nejsou v rámci PD řešeny. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba nebude dle svého charakteru produkovat odpady, nebude znečišťovat 

vodní toky, lesy, ovzduší apod. Nezmění se podmínky výkonu požární ochrany a 

civilní obrany v obci. Plochy komunikace budou provedeny z běžných, k okolí 

chemicky i fyzikálně neutrálních materiálů a výrobků - bez vlivu na životní prostředí. 

 Realizací stavby dojde ke zvýšení emisí a hluku z dopravy, avšak vzhledem 

k nízké intenzitě dopravy bude tato změna zanedbatelná.  

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí příčného sklonu na stávající 

průtah silnice II/432, kde budou osazeny nové dešťové vpusti a ty budou přípojkami 

napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci. 

Stavbou nebude dotčen pozemek pod ochranou ZPF ani PUPFL.  

Vzhledem k charakteru předmětné stavební akce není nutné zvlášť hodnotit 

její vliv na životní prostředí (dokumentace EIA). 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

 Nejedná se o stavbu pro provoz nebo výrobní závod, jedná se o výstavbu 

technické infrastruktury. Stavba nebude mít vyloženě negativní vliv na životní 

prostředí. Rovněž se v okolí nevyskytují žádní chránění živočichové, ani rostliny. 



Chodník podél silnice II/432 v Bohuslavicích, Kyjov II. etapa    PDPS 

20 

 

Stavba tedy nepředstavuje žádné narušení stávajícího stavu krajiny a ekologických 

vazeb. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Místo pro stavbu není součástí těchto chráněných území. 

 

d) Návrh na zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Nejedná se o záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Stavba svou realizací nevyvolá vznik žádných nových ochranných pásem. 

Jiná ochrana není uvažována. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 Není řešeno touto projektovou dokumentací. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1. Technická zpráva 

 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Stavba je navržena z vrstev z drceného kameniva (štěrkodrť). Kamenivo bude 

dovezeno zhotovitelem stavby z okolních kamenolomů. Kryt a okraje jsou tvořeny 

betonovými prvky. Betonové výrobky zajistí zhotovitel stavby. 
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b)  Odvodnění staveniště 

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí příčného sklonu na stávající 

průtah silnice II/432, kde budou osazeny nové dešťové vpusti a ty budou přípojkami 

napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude dopravně napojeno na silnici II/432. Po dobu výstavby je 

nutno zabránit znečišťování veřejných komunikací a dodržovat povolené tonáže 

vozidel! Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů 

zhotovitele, případně pomocí staveništní přípojky. Zdroje vody na stavbu budou 

zajištěny z okolních hydrantů, případně pomocí cisteren s vodou. Telekomunikace 

bude prováděná mobilními telefony. 

 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba dočasně znepřístupní okolní nemovitosti, tento stav bude trvat v co 

nejkratší možné míře. Majitelé okolních nemovitostí budou v předstihu seznámeni 

s harmonogramem prováděných prací. 

 Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční trati Brno – Uherské 

Hradiště. Železniční trať je vedena souběžně s průtahem silnice, chodník je veden po 

opačné straně průtahu, tudíž nebude mít na železniční trať žádný vliv. Odtok 

dešťových vod zůstane zachován ve stejném množství, pouze bude provedeno 

zatrubnění stávajícího příkopu. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště nebude oploceno. Výjezd ze staveniště bude označen přechodným 

dopravním značením. Stavba bude prováděna bez uzavírky okolních pozemních 

komunikací.  

Při realizaci stavby nebude použito nadměrných prvků, doprava na staveniště 

bude probíhat běžnými dopravními prostředky, není nutné stanovovat objízdné trasy 

pro dopravu nadměrných nákladů. V případě potřeby bude staveniště při prašných 

procesech kropeno vodou. Nejsou žádné požadavky na související asanace. V místě 

stavby budou odstraněny 3 stromy včetně pařezů. Jedná se o 3 ovocné stromy 
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s průměrem kmene přes 10 cm u paty kmene, ve výšce 1,3 m nad zemí je obvod 

kmene do 80 cm. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Zábory stavby jsou patrné z grafické přílohy (C.2 Katastrální situační výkres). 

Umístění potřebných mezideponií stavebního materiálu si zajistí zhotovitel stavby na 

obecních nebo jiných pozemcích v katastru Bohuslavice u Kyjova.   

 

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Obchozí trasa nebude řešena, jedná se o novostavbu chodníku. 

 

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 93/2016 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

Případné vybourané nebo přebytečné stavební hmoty, suť a prefabrikáty 

budou považovány za odpady a musí s nimi být nakládáno v souladu se Zákonem č. 

185/2001 Sb. "O odpadech". Tuto povinnost má organizace provádějící stavební 

práce - t.j. dodavatel. 

 

Při realizaci stavby vzniknou z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. tyto odpady: 

- 17 01 01 O beton            25 t  

- 17 02 01 O Dřevo              1 t 

- 17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01       5 t 

- 17 05 04 O zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   800 t 

- 17 09 04 O smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

Původcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertní. Provoz 

je tedy bez vlivu na životní prostředí. Tyto odpady budou odvezeny na skládku, jejíž 
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místo určí investor v podmínkách zadání veřejné zakázky, případně budou zpětně 

použity při stavbě. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 

vod závadnými látkami ve smyslu §39 zákona č.254/2001 Sb. (o vodách a jeho 

změn), zejména ropnými látkami ze stavebních a dopravních prostředků. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Bilance zemních prací bude přebytková. Část zeminy bude použita k 

hutněnému násypu a zásypu podél navrženého chodníku, případný přebytek zeminy 

bude odvezen na skládku, ostatní materiál bude odvezen k uložení na řízenou 

skládku a doklad o uložení předložen ke kolaudaci. 

 

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy 

vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a 

norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky a zeleň. 

 

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími 

předpisy k těmto zákonům. Jedná se především o Zákon 309/2006 Sb. Činnosti 

koordinátora bezpečnosti práce se nepředpokládá. Nutnost činnosti koordinátora 

bezpečnosti práce je závislý na použitých technologiích zhotovitele a na počtu 

podzhotovitelů. 

Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy: 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

(zvláště § 14 – Staveniště) v platném znění 

nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních pracovních prostředků 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí 
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nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy v 

oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon č.262/2006 

Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou dotčené jiné stavby. 

 

m)  Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí přesný návrh přechodného DZ, 

projednání a odsouhlasení návrhu přechodného dopravního značení s příslušnými 

správními úřady v závislosti na termínech stavby a postupu výstavby. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Při provádění stavebních prací bude silnice opatřena přechodným dopravním 

značením. Není třeba zřizovat uzavírky, objížďky a výluky. 

Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných 

předpisů. Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel 

se musí řídit platnou legislativou jak z hlediska bezpečnosti práce, tak z hlediska 

ochrany přírody a obyvatelstva. 

 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 Zařízení staveniště bude určeno investorem stavby na svých pozemcích. 

 

p)  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Investorem není stanoven přesný termín realizace dané stavby. 

- zahájení stavby    : 2022 

- etapizace a uvádění do provozu: Stavba bude provedena jako jeden celek, 

bez časového členění na etapy, doba výstavby se předpokládá 3 měsíce. 

- dokončení stavby   : 2022 
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B.8.2. Výkresy 

a) Přehledná situace viz.  C1. Situační výkres širších vztahů 

 

b) Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 101 – Chodník  

SO 301 – Dešťová kanalizace 

 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je 

závislý na použitých technologiích a počtu pracovníků. 

 

B.8.4. Schéma pracovní postupů 

• Vytyčení navržených ploch komunikací a inženýrských sítí, přípravné 

práce – příprava zařízení staveniště 

• Zemní práce – výkop zeminy 

• Pokládka potrubí, osazení šachet, vpustí, přípojek 

• Zemní práce – úprava podloží, úprava pláně 

• Pokládka obrubníků a podkladních vrstev  

• Pokládka krytů  

• Zásyp zeminy, úprava okolních ploch 

 

B.8.4. Schéma pracovní postupů 

      Bilance zemních prací bude přebytková. Ornice bude využita k ohumusování 

zatravněného pásu vedoucího podél navrženého chodníku. Přebytek ornice bude 

rozprostřen na okolních pozemcích ve vlastnictví investora. Část zeminy bude 

použita k hutněnému násypu a zásypu podél navrženého chodníku, případný 

přebytek zeminy bude odvezen na skládku, ostatní materiál bude odvezen k uložení 

na řízenou skládku a doklad o uložení předložen ke kolaudaci. 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění chodníku bude zajištěno pomocí příčného sklonu na stávající 

průtah silnice II/432, kde budou osazeny nové dešťové vpusti a ty budou přípojkami 

napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci. 

 

Ve Strážnici 11/2020                Jan Hallang 


