
	[image: ]


[image: ]

[image: ]
Smlouva o dílo:			„Elektrická požární signalizace a Plynové stabilní hasicí zařízení“
Číslo smlouvy objednatele:	DOD20232880
Číslo smlouvy zhotovitele:	(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
· Příloha č. 6 smlouvy o dílo – Podmínky pro dodávku a instalaci.
V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo bude dílo prováděno bez kompletní výluky provozu v jednotlivých areálech, objektech a technologických místnostech objednatele. Níže uvedené podmínky pro provádění díla se vztahují na areály a objekty: 
A. Areál tramvaje Poruba – Tramvaje Poruba, Technologická místnost, 
B. Trakční měnírna II. Kolejní – Kolejní, Technologická místnost, 
C. Areál ul. Vítkovická – Vítkovická, Technologická místnost.

I. Provoz v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.
V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, bod 11.23 budou při realizaci díla dodrženy následující požadavky:
A. Není-li v uzavřené Smlouvě o dílo uvedeno jinak, tak realizace díla bude probíhat za provozu v jednotlivých areálech, objektech a v technologických místnostech. 
Zhotovitel je povinen udržovat vyšší standard čistoty a pořádku na pracovištích, aby se minimalizovalo riziko poškození provozovaných zařízení. Všechny práce generující prach budou prováděny mimo hlavní technologické místnosti, pokud to nebude možné, zajistí zhotovitel kontinuální odstraňování prachu (vysavačem s jemným filtrem částic). 
Všechny práce na realizaci díla budou probíhat po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem a během prací bude vždy přítomen zaměstnanec objednatele. Zhotoviteli nebude umožněn samostatný přístup do jednotlivých technologických místností.
B. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel seznámí objednatele s postupem prací dle aktualizovaného Harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů a technologických místností. Zhotovitel bude dodržovat Základní požadavky k zajištění BOZP, v souladu s přílohou č. 5 SoD. V souladu s přílohou č. 5 SoD, bod II. b) zhotovitel a objednatel se vzájemně písemně seznámí s riziky.
C. Při předání a převzetí staveniště zástupce objednatele provede školení BOZP, požární ochrany, opatření v případě havárie, vč. uvedení telefonních čísel a kontaktních míst - všech zaměstnanců zhotovitele. Seznam všech proškolených zaměstnanců zhotovitele bude trvale uložen u zhotovitele, seznam osob bude aktualizován. V případě nástupu nových pracovníků má zhotovitel za povinnost zajistit u objednatele jejich proškolení. Školení zaměstnanců zhotovitele proběhne vždy před zahájením prací. Za provedení školení zaměstnanců zhotovitele je zodpovědný zhotovitel.
D. [bookmark: _GoBack]Před započetím svářečských prací (svařování, rozbrušování, prací s otevřeným ohněm, atd.), zhotovitel vyplní příkaz ke svařování, který bude podepsán zástupcem objednatele. Provádění svářečských prací bude zhotovitelem v předstihu oznámeno zástupci objednatele. Vyplněný příkaz bude uložen u zhotovitele, v místě prací. 
E. Zhotovitel zajistí, aby vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci (komunikace v jednotlivých areálech) byla předem očištěna tak, aby neznečišťovala místní komunikaci - v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění.
V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci znečistí místní komunikaci, zhotovitel bez průtahů zajistí (denně a po celou dobu realizace stavby) odstranění znečištění a uvede místní komunikaci do původního stavu – v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením místní komunikace do původního stavu. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu v bodem 9.10 smlouvy o dílo.
F. V případě, že vozidla stavby vjíždějící na místní komunikaci poškodí místní komunikaci, která způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozí bezpečnost silničního provozu, tuto skutečnost neprodleně ohlásí objednateli, a uhradí náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením místní komunikace do původního stavu – v souladu s příslušnými zákony. 
Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace nelze neprodleně odstranit, je zhotovitel povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit. 
II. Staveniště 
· Objednatel umožní zhotoviteli zřídit zařízení staveniště v Areálu tramvaje Poruba, v objektu Trakční měnírny II. Kolejní a Areálu ul. Vítkovická, místo bude určeno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem při předání a převzetí staveniště. 
· Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
· Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
· Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
· a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
· Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajišťovat průběžný úklid staveniště (kontinuální udržování pořádku na staveništi).
· Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
· Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
III. [bookmark: _Toc325374885]Podmínky pro vstup a pohyb osob v areálech – zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele 
· Zhotoviteli, zaměstnanci zhotovitele je vstup do areálu objednatele povolen po předložení „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ a po ověření totožnosti.
· V případě, že se zhotovitel, zaměstnanec zhotovitele nemůže prokázat „dočasným průkazem“ nebo nebude uveden na „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“, bude do areálu objednatele vpuštěn jako návštěva (pověřená osoba objednatele daného areálu si osobně musí převzít pracovníka zhotovitele na vrátnici).
· Vstup a pohyb zhotovitele, zaměstnanců zhotovitele v areálu objednatele se předpokládá zejména v pracovní dny v provozní době od 6.00 do 22.00 hod. Při požadavku prací v době od 14.00 do 22.00 hod. zajistí dozor pověřený pracovník objednatele.
· Mimo uvedenou provozní dobu je zaměstnancům zhotovitele vstup a pohyb v areálu objednatele zakázán s výjimkou zaměstnanců vykonávající svou pracovní činnost (tím se rozumí zaměstnanci zhotovitele služeb). 
· Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vstupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 72 hodin před předáním a převzetím staveniště. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedené v této smlouvě. 
IV. Podmínky pro vjezd dopravních prostředků zhotovitele
· Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu objednatele povolen na základě platného Povolení vjezdu vydaného pověřeným technickým pracovníkem objednatele toto povolení bude předloženo při vjezdu do areálu a po dobu parkování v areále bude za čelním sklem automobilu na viditelném místě.
· Zhotovitel bude seznámen s „Dopravně provozním řádem pro autobusové garáže Hranečník“ a zhotovitel dále prokazatelně seznámí veškeré subdodavatele s tímto provozním řádem.
· Bezpečnostní ostraha objednatele je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu objednatele i při výjezdu z areálu objednatele. 
· Bez platného povolení nebude zhotovitel vpuštěn do areálu.
· Vjezd a pohyb zhotovitele v areálu objednatele na základě „dočasného průkazu“ nebo „Seznamu osob oprávněných ke vstupu“ je možný pouze v pracovní dny v provozní době od 6.00 hod. do 22.00 hodin.
· Mimo uvedenou provozní dobu může zhotovitel výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu pouze jako návštěva.
· Zhotovitel předá objednateli seznam osob a služebních vozidel, která budou vjíždět na místa plnění za účelem závazků z této smlouvy, nejpozději do 72 hodin před předáním a převzetím staveniště. Seznam bude zaslán na emailovou adresu ………….  (POZN. Doplní objednatel).  
V. FOTODOKUMENTACE
A. Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením prací:
· Bude sloužit jako součást pasportizace. 
· Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům objednatele na staveništi. 
· Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území bude rozčleněná na jednotlivé objekty.
B. Fotodokumentace průběhu díla a k zakrývaným konstrukcím
· k sítím a přípojkám před záhozem / zakrytím,
· k dodržení předepsaných technologií,
· k dodržení bezpečnostních opatření,
· k prokázání zařízení staveniště,
· k prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
· k prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady, 
· k prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti apod.
C. Způsob zpracování fotodokumentace 
· Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace. 
· Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.
D. Užití fotodokumentace 
· Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu realizace díla na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran. 
E. Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli 
· Po dokončení díla zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x USB) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení díla. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
VI. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ
· Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
· Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu realizace díla, tedy i na pracovníky poddodavatelů, pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
VII. ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)
· Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště ručí výhradně zhotovitel.  
· V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
· V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.


V Ostravě dne ………………	V …………………. dne ....................




………………………………….	………………………………….
(POZN. doplní objednatel)		(POZN. doplní zhotovitel, poté poznámku vymažte)
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