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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:  Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy  

Místo stavby:  Okres: Brno - město 
 Obec:  Brno 
 MČ: Brno-Bystrc, Brno-Žebětín 
 K.ú.:  Bystrc, Žebětín 

Předmět dokumentace:  Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby – DUR  

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Název:  Statutární město Brno  

Adresa sídla:  Dominikánské náměstí 196/1  
 602 00 Brno 

IČO:  449 92 785 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

A.1.3.1 Zpracovatel 

Společnost „PK OSSENDORF + METROPROJEKT + AMBERG – TT Bystrc – Kamechy“ 

Zastoupená: 

Obchodní název:  PK OSSENDORF s.r.o. 

Adresa sídla:  Tomešova 503/1, 602 00, Brno 

IČO:  255 64 901 

Zastoupený: Ing. Vlastislav Novák Ph.D., ředitel společnosti 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Vyskočil, AI ČKAIT, ID00 č. 0010125 

Hlavní koordinátor projektu:  Ing. Vlastislav Novák Ph.D., AI ČKAIT, ID00 č. 1002774  

Vedoucí projektu: Ing. Jan Charvát, AI ČKAIT, ID00 č. 1005810 

Zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Sýkora 

A.1.3.2 Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace  

Všeobecná část, pozemní komunikace, příprava staveniště, úprava území,… (SO 001, 002, 101-152, 676, 701-
763, 831, PS 2004, 2006) 
PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00, Brno, IČO: 255 64 901 
odp. řešitel – Ing. Jan Charvát, AI ČKAIT, ID00 č. 1005810 

Mostní objekty (SO 201 – 205) 
Rušar mosty s.r.o.  Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČO: 293 62 393 
odp. řešitel – Ing. Květoslav Rušar, AI ČKAIT, IM00 č. 1006722 

Objekty zdí (SO 211 – 221) 
AMBERG Engineering Brno, a.s. Ptašínského 10, 602 00, Brno, IČO: 494 46 703 
odp. řešitel – Ing. Veronika Kočičková, AI ČKAIT, IG00 č. 1007190 

Vodohospodářské objekty (SO 301 – 381, CVŘ) 
Amberg Engineering a.s.  Ptašínského 10, 602 00, Brno, IČO: 494 46 703 
odp. řešitel – Ing. Marek Machovec, AI ČKAIT, IV00 č. 1002428 
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Elektro NN, VN (SO 401 – 423) 
Puttner s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 255 52 953 
odp. řešitel - Bc. Radim Pala, AT ČKAIT, TT00 č. 1004531 

Elektro sdělovací objekty (SO 451 – 491, PS3002) 
Ing. Ondřej Tichý, Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno, IČO: 757 18 600 
odp. řešitel – Ing. Ondřej Tichý, AT ČKAIT, IE02 č. 1006156 

Trubní vedení – teplovody, horkovody (SO 501-503) 
Thermoplus s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno, IČO: 449 60 786 
odp. řešitel – Ing. Stanislav Kopunec, AI ČKAIT, IT00 č. 1007289 

Trubní vedení – plynovody (SO 521) 
Stavby RAMTO s.r.o. Lidická 19, 602 00, Brno, IČO: 081 14 811 
odp. řešitel – Bc. Tomáš Otmar, LL.M., MBA., AT ČKAIT - TT00, TE02, TP00, č. 1005410 

Objekty podzemních staveb (SO 601-614) 
AMBERG Engineering Brno, a.s. Ptašínského 10, 602 00, Brno, IČO: 494 46 703 
odp. řešitel – Ing. Veronika Kočičková, AI ČKAIT, IG00 č. 1007190 

Objekty drah – tramvajová trať (SO 661-665) 
METROPROJEKT Praha a.s, Argentinská 36, 170 00 Praha, IČO: 452 71 895 
odp. řešitel – Ing. Petr Zobal, AI ČKAIT, ID00 č. 0010113 

Objekty drah – trolejové vedení (SO 671) 
SUDOP Brno, Kounicova 26, 611 36, Brno, IČO: 449 60 417 
odp. řešitel – Ing. Jiří Pelc, AI ČKAIT, ID00 č. 1004337 

Objekty drah – silnoproud (SO 672, 673) 
SUDOP Brno, Kounicova 26, 611 36, Brno, IČO: 449 60 417 
odp. řešitel – Ing. Petr Kortyš, AI ČKAIT, ID00 č. 1005852 

Objekty drah – objekty měníren (SO 674, 675) 
rh.architects, Úvoz 74, Brno, IČO: 723 09 491 
odp. řešitel – Ing. arch. Radovan Chehabi, ČKA UP, A č. 03443 

Objekty úpravy území - vegetační úpravy (SO 801-4) 
Ing. Eva Wagnerová, Tomešova 1, 602 00 Brno, IČO: 146 10 925 
Odp. řešitel – Ing. Eva Wagnerová, ČKA KA č. 00178 

Provozní soubory tunelu - silnoproud (PS 1001, 1002, 1008 – 1012, SO 611) 
Puttner s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 255 52 953 
odp. řešitel – Ing. Aleš Procházka, AI ČKAIT, TT00 č. 1004532 

Provozní soubory tunelu – slaboproud, kamerový dohled (PS 1004, 1005, 1013, 1014, 1017) 
Ing. Ondřej Tichý, Hviezdoslavova 41, 627 00 Brno, IČO: 757 18 600 
odp. řešitel – Ing. Ondřej Tichý, AT ČKAIT, IE02 č. 1006156 

Provozní soubory tunelu – zabezpečení, řídící systém (PS 1006, 1007, 1015, 1016) 
Intesys s.r.o., Hájecká 6, 618 00, Brno, IČO: 293 79 091 
odp. řešitel – Ing. Martin Blecha, AI ČKAIT, IT00, IE02 č. 1005746 

Provozní soubory tunelu – radiové spojení, vzduchotechnika (PS 1003, 1018) 
AMBERG Engineering Brno, a.s. Ptašínského 10, 602 00, Brno, IČO: 494 46 703 
odp. řešitel – Ing. Vlastmil Horák, AI ČKAIT, IG00 č. 1001102 

Provozní soubory tram. trati – elektro měnírny, ovládání výhybek (PS 2001.1-2001.5, 2001.7, 2002.1-2002.5, 
2002.7, 2003) 
SUDOP Brno, Kounicova 26, 611 36, Brno, IČO: 449 60 417 
odp. řešitel – Ing. Petr Kortyš, AI ČKAIT, ID00 č. 1005852 
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Provozní soubory eskalátorů (PS 3001) 
METROPROJEKT Praha a.s, Argentinská 36, 170 00 Praha, IČO: 452 71 895 
odp. řešitel – Ing. Martin Duran, AI ČKAIT, IT00 č. 0008662 

Provozní soubory tram. trati – sdělovací (PS 2001.6, 2002,6, 2005) 
SUDOP Brno, Kounicova 26, 611 36, Brno, IČO: 449 60 417 
odp. řešitel – Ing. Josef Naništa, AI ČKAIT, ID00 č. 1000472 

Architektonické řešení 
ARCHIKA - architektonická kancelář s.r.o., Tomešova 1, 602 00, Brno, IČO: 293 18 581 
Odp. řešitel – Ing. arch. Jindřich Kaněk, ČKA VP č. 01556 

Požárněbezpečnostní řešení 
K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 26, 702 00, Ostrava, IČO: 259 05 031 
Odp. řešitel – Ing Jan Peterek, AI ČKAIT, IH00 č. 1103080 

Dendrologický průzkum 
Ecological Consulting a.s. Legionářská 8, 779 00, Olomouc, IČO: 258 73 962 
Odp. řešitel – Ing. Vladimír Maňák, Český certifikovaný arborista č. 0493 

Hluková studie 
Ecological Consulting a.s. Legionářská 8, 779 00, Olomouc, IČO: 258 73 962 
Odp. řešitel – Ing. Jaromír Cápal 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Objektová skladba dokumentace vychází z oborového charakteru jednotlivých částí stavby, jejich rozdělení dle 
budoucích majitelů a dohod učiněných v průběhu projektové přípravy.  

Číslo 
SO/PS 

Název Vlastník Správce 

 
000 Objekty přípravy staveniště      

SO 001 Příprava staveniště  -  -  

SO 002 Odstranění prodejních stánků při smyčce Ečerova - -  

100 Objekty pozemních komunikací      

SO 101 Úpravy Vejrostovy ulice SMB BKOM  

SO 102 Úprava napojení Fleischnerovy ulice SMB BKOM  

SO 103 Úprava a prodloužení Šemberovy ulice SMB BKOM  

SO 104 Úprava komunikace k zahrádkám SMB MČ BYSTRC  

SO 105 Komunikace Kuršova - Vejrostova SMB BKOM  

SO 106 Propojovací komunikace Kuršova - Teyschlova SMB BKOM  

SO 107 Napojení Teyschlova - Vejrostova SMB BKOM  

SO 108 Úpravy komunikací Hostislavova a Kamechy, bus. smyčka  SMB BKOM  

SO 109 Chodníky zastávky Říčanská SMB BKOM  

SO 111 Parkoviště při ulici Kuršova SMB BKOM  

SO 112 Parkoviště při ulici Teyschlova SMB BKOM  

SO 113 Obnova parkoviště Kocanovská Maison Vrabel Maison Vrabel  

SO 114 Úprava Říčanské ulice SMB BKOM  

SO 121 Chodníky MČ Bystrc SMB MČ BYSTRC  

SO 122 Nezpevněné plochy MČ Bystrc SMB MČ BYSTRC  

SO 123 Nezpevněné plochy MČ Žebětín SMB MČ ŽEBĚTÍN  

SO 131 Příjezd k PTO tunelu SMB BKOM  
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SO 132 Komunikace k měnírně Ečerova DPMB DPMB  

SO 133 Komunikace k měnírně Říčanská DPMB DPMB  

SO 134 Příjezd k retenční nádrži Kamechy DPMB DPMB  

SO 135 Dočasné dopravní konstrukce (provizorní zastávky) zhotovitel 
stavby 

zhotovitel 
stavby 

 

SO 151 Přechodné dopravní značení zhotovitel 
stavby 

zhotovitel 
stavby 

 

SO 152 Trvalé dopravní značení SMB BKOM  

200 Mostní objekty a zdi      

SO 201 Most přes TT, Šemberova - Vejrostova SMB BKOM  

SO 202 Most přes TT, Kuršova - Vejrostova SMB BKOM  

SO 203 Lávka pro pěší přes TT, Kuršova - Vejrostova SMB BKOM  

SO 204 Lávka přes TT, Listnatá - Přírodní SMB BKOM  

SO 205 Vyhlídková lávka při ul. Říčanská SMB MČ Žebětín  

SO 211 Zárubní zeď podél TT km 0,210 - 0,480 vpravo DPMB DPMB  

SO 212 Zárubní zeď podél TT km 0,210 - 0,610 vlevo DPMB DPMB  

SO 213 Zárubní zeď podél TT km 0,774 - 0,864 vlevo DPMB DPMB  

SO 214 Pilotová stěna u PTO SMB BKOM  

SO 215 Opěrné zdi smyčky Kamechy DPMB DPMB  

SO 216 Zárubní zeď smyčka Kamechy SMB BKOM  

SO 217 Gabionové zdi km 0,185 - 0,210 DPMB DPMB  

SO 218 Gabionové zdi - zastávka Ruda DPMB DPMB  

SO 219 Gabionová zeď podél TT km 0,690 - 0,838 vpravo DPMB DPMB  

SO 220 Gabionové zdi - portál Žebětín SMB BKOM  

SO 221 Vany eskalátorů, schodiště SMB BKOM  

300 Vodohospodářské objekty      

SO 301 Přeložka splaškové kanalizace Šemberova - BVK SMB BVK  

SO 302 Přeložka dešťové kanalizace - Kamechy - BVK SMB BVK  

SO 303 Přeložka splaškové kanalizace - Kamechy - BVK SMB BVK  

SO 304 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Říčanská - BVK SMB BVK  

SO 305 Rekonstrukce splaškové kanalizace - Říčanská - BVK SMB BVK  

SO 306 Rekonstrukce dešťové kanalizace -Přírodní  - BVK SMB BVK  

SO 307 Rekonstrukce splaškové kanalizace -Přírodní - BVK SMB BVK  

SO 308 Přeložka dešťové kanalizace -Kocanovská - BVK SMB BVK  

SO 309 Přeložka splaškové kanalizace -Kocanovská - BVK SMB BVK  

SO 310 Rekonstrukce dešťové kanalizace -Teyschlova - BVK SMB BVK  

SO 311 Rekonstrukce splaškové kanalizace -Teyschlova - BVK  SMB BVK  

SO 312 Úprava zhlaví šachet - BVK SMB BVK  

SO 320 Dešťová kanalizace - Šemberova - BKOM SMB BKOM  

SO 321 Dešťová kanalizace - Kuršova-Teyschlova - BKOM SMB BKOM  

SO 321.1 Přípojka kanalizace - Kuršova-Teyschlova SMB BKOM  

SO 322 Retenční nádrž - Vejrostova -BKOM SMB BKOM  

SO 323 Dešťová kanalizace - Teyschlova -BKOM SMB BKOM  

SO 324 Rekonstrukce dešťové kanalizace - Kocanovská Maison Vrabel Maison Vrabel  

SO 324.1 Přípojka kanalizace Kocanovská Maison Vrabel Maison Vrabel  

SO 325 Zrušení dešťové kanalizace -Teyschlova - BKOM SMB BKOM  
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SO 326 Rekonstrukce dešťové kanalizace -Vejrostova - BKOM SMB BKOM  

SO 327 Úprava zhlaví šachet - BKOM SMB BKOM  

SO 340  Odvodnění  TT - Vejrostova - DPMB DPMB DPMB  

SO 340.1 Přípojka kanalizace TT - Vejrostova DPMB DPMB  

SO 341 Retenční nádrž - Vejrostova - DPMB DPMB DPMB  

SO 342 Odvodnění  TT - Kamechy - DPMB DPMB DPMB  

SO 342.1 Přípojka kanalizace TT - Kamechy DPMB DPMB  

SO 343 Retenční nádrž - Kamechy - DPMB DPMB DPMB  

SO 344 Přípojky kanalizace - měnírna Ečerova - DPMB DPMB DPMB  

SO 345 Přípojky kanalizace - měnírna Říčanská - DPMB DPMB DPMB  

SO 346 Přípojky kanalizace - PTO - BKOM SMB BKOM  

SO 347 Úprava zhlaví šachet - DPMB DPMB DPMB  

SO 348 Přeložka kanalizace budovy DPMB Ečerova DPMB DPMB  

SO 348.1 Přípojka kanalizace budovy DPMB Ečerova DPMB DPMB  

SO 349 Odvodnění ploch zastávky Říčanská SMB BKOM  

SO 350 Soc.zař. Kamechy TRAM - přípojka kanalizace DPMB DPMB  

SO 350.1 Soc.zař. Kamechy TRAM – areálová kanalizace DPMB DPMB  

SO 351 Soc.zař. Kamechy BUS - přípojka kanalizace DPMB DPMB  

SO 361 Vodovod DN 200 - přeložka - Kuršova - Ečerova SMB BVK  

SO 362 Vodovod DN 200 - zrušení - Kuršova - Ečerova SMB BVK  

SO 363 Vodovod DN 500 - přeložka - Vejrostova SMB BVK  

SO 364 Vodovod DN 500 - zrušení - Vejrostova SMB BVK  

SO 365 Vodovod DN 250 - přeložka - vodojem Kuršova SMB BVK  

SO 366 Vodovod DN 300 - přeložka - Vejrostova - Kuršova SMB BVK  

SO 367 Vodovod DN 300 - zrušení - Vejrostova - Kuršova SMB BVK  

SO 368 Vodovod DN 150 - přeložka - Teyschlova SMB BVK  

SO 369 Vodovod DN 150 - zrušení - Teyschlova SMB BVK  

SO 370 Vodovod DN 150,200 - rekonstrukce - Říčanská SMB BVK  

SO 371 Vodovod DN 150,200 - rekonstrukce - Přírodní SMB BVK  

SO 372 Vodovod DN 300,600 - přeložka Hostislavova SMB BVK  

SO 373 Vodovod DN 300,600 - zrušení Hostislavova SMB BVK  

SO 374 Vodovod DN 250 - přeložka Kamechy SMB BVK  

SO 375 Přípojka vodovodu - měnírna Ečerova - DPMB DPMB DPMB  

SO 376 Přípojka vodovodu - měnírna Říčanská - DPMB DPMB DPMB  

SO 377 Přípojka vodovodu - PTO - BKOM SMB BKOM  

SO 378 Vodovod DN100 - odbočení Vejrostova SMB BVK  

SO 379 Přeložka vodovodu budovy DPMB Ečerova DPMB DPMB  

SO 380 Soc.zař. Kamechy TRAM - přípojka vodovodu DPMB DPMB  

SO 380.1 Soc.zař. Kamechy TRAM – areálový vodovod DPMB DPMB  

SO 381 Soc.zař. Kamechy BUS - přípojka vodovodu DPMB DPMB  

400 Elektro a sdělovací objekty      

SO 401 Přívod VN měnírna Ečerova  EG.D EG.D  

SO 402 Přívod VN měnírna Říčanská  EG.D EG.D  

SO 403 Přeložky VN a NN  EG.D EG.D  

SO 404 Úprava kabelu lokálního distributora REKO a.s. REKO a.s.  

SO 405 Přívod NN Kamechy EG.D EG.D  
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SO 411 Veřejné osvětlení – nové  SMB TSB  

SO 412 Veřejné osvětlení - přeložka SMB TSB  

SO 413 Venkovní osvětlení příjezdu k PTO SMB BKOM  

SO 421 Přípojky NN DPMB DPMB DPMB  

SO 422 Přípojka NN - PTO SMB BKOM  

SO 423 Elektropřípojka eskalátorů SMB BKOM  

SO 451 Přeložky sdělovacích kabelů Cetin Cetin Cetin  

SO 452 Přeložky sdělovacích kabelů T-Mobile T-Mobile T-Mobile  

SO 453 Přeložky sdělovacích kabelů Quantcom Quantcom Quantcom  

SO 454 Přeložky sdělovacích kabelů Vodafone Vodafone Vodafone  

SO 455 Přeložky sdělovacích kabelů Smart Comp Smart Comp Smart Comp  

SO 456 Přípojka optického kabelu SMB BKOM  

SO 457 Přeložka optického kabelu BKOM SMB BKOM  

SO 461 Přípojka sdělovacího vedení pro měnírnu Ečerova Cetin Cetin  

SO 462 Přípojka sdělovacího vedení pro měnírnu Říčanská Cetin Cetin  

SO 463 Přípojka sdělovacího vedení pro PTO Cetin Cetin  

SO 491 Kabelovod pro sdělovací sítě DPMB DPMB  

500 Objekty trubních vedení      

SO 501 Přeložka teplovodu km 0,340 TB TB  

SO 502 Přeložka teplovodu km 1,360 TB TB  

SO 503 Přeložka teplovodu km 1,140 – poklesová kotlina TB TB  

SO 521 Přeložka STL plynovodu km 0,337 GasNet GasNet  

600 Objekty podzemních staveb      

SO 601 Stavební jáma Bystrc zhotovitel -  

SO 602 Přesypaný tunel a portál Bystrc SMB BKOM  

SO 603 Ražený tunel – ražba, primární ostění SMB BKOM  

SO 604 Ražený tunel – definitivní ostění SMB BKOM  

SO 605 Přesypaný tunel a portál Žebětín SMB BKOM  

SO 606 Stavební jáma Žebětín zhotovitel -  

SO 607 Chodníky a stavební úpravy v tunelu SMB BKOM  

SO 608 Odvodnění tunelu SMB BKOM  

SO 609 Požární vodovod v tunelu SMB BKOM  

SO 610 Přípojka požární vody k tunelu SMB BKOM  

SO 611 Stavební elektroinstalace v tunelu SMB BKOM  

SO 612 Pomocná opatření při ražbě zhotovitel -  

SO 613 Provozně-technologický objekt  SMB BKOM  

660 Objekty drah      

SO 661 Rekonstrukce tramvajové trati DPMB DPMB  

SO 662 Tramvajová trať DPMB DPMB  

SO 663 Tramvajová trať v tunelu DPMB DPMB  

SO 664 Tramvajová smyčka Kamechy DPMB DPMB  

SO 665 Nástupiště tramvajových zastávek DPMB DPMB  

SO 671 Trolejové vedení DPMB DPMB  

SO 672 Kabelovod DPMB DPMB DPMB  

SO 673 Napájecí a zpětné kabely DPMB DPMB DPMB  

SO 674 Měnírna Ečerova - stavební část  DPMB DPMB  
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SO 675 Měnírna Říčanská - stavební část DPMB DPMB  

SO 676 Konstrukce bránící přecházení trati DPMB DPMB  

700 Objekty pozemních staveb      

SO 701.1 Mobiliář – MČ Bystrc SMB MČ Bystrc  

SO 701.2 Mobiliář – MČ Žebětín SMB MČ žebětín  

SO 702.1 Přístřešky pro cestující – MČ Bystrc SMB MČ Bystrc  

SO 702.2 Přístřešky pro cestující – MČ Žebětín SMB MČ Žebětín  

SO 703 Přesun stanoviště popelnic Teyschlova 2, 4, 6 SMB MČ Bystrc  

SO 704 Soc. zař. Kamechy TRAM DPMB DPMB  

SO 705 Soc. zař. Kamechy BUS DPMB DPMB  

SO 751 Sportovní hřiště Kuršova SMB MČ Bystrc  

SO 762 Oplocení přístupu k PTO a portálů tunelu SMB BKOM  

SO 763 Oplocení tramvajové trati DPMB DPMB  

800 Objekty úpravy území      

SO 801 Vegetační úpravy – MČ Bystrc SMB MČ Bystrc  

SO 802 Vegetační úpravy – MČ Žebětín SMB MČ Žebětín  

SO 804 Vegetační úpravy - DPMB DPMB DPMB  

SO 831 Hrubé terénní úpravy SMB  -  

SO 841 Rekultivace rušených komunikací - -  

1000 Provozní soubory tramvajového tunelu      

PS 1001 Osvětlení v tunelu SMB BKOM  

PS 1002 Nouzové osvětlení SMB BKOM  

PS 1003 Radiové spojení (DPmB + IZS) SMB BKOM  

PS 1004 Provozní telefon DPmB SMB BKOM  

PS 1005 Elektrická požární signalizace (EPS) SMB BKOM  

PS 1006 Řídicí systém SMB BKOM  

PS 1007 Řízení tramvajového provozu SMB BKOM  

PS 1008 Napájení tunelu NN SMB BKOM  

PS 1009 Zálohované napájení (UPS) SMB BKOM  

PS 1010 Uzemnění tunelu SMB BKOM  

PS 1011 Ochrana proti bludným proudům SMB BKOM  

PS 1012 Kabelové rozvody v tunelu SMB BKOM  

PS 1013 Kamerový dohled + videodetekce SMB BKOM  

PS 1014 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) SMB BKOM  

PS 1015 Úpravy velínu Bkom SMB BKOM  

PS 1016 Úpravy velínu DPmB SMB BKOM  

PS 1017 Mobilní operátoři SMB BKOM  

PS 1018 VZT zařízení SMB BKOM  

2000 Provozní soubory tramvajové trati      

PS 2001.1 Měnírna Ečerova - střídavá část DPMB DPMB  

PS 2001.2 Měnírna Ečerova - stejnosměrná část DPMB DPMB  

PS 2001.3 Měnírna Ečerova - vlastní spotřeba DPMB DPMB  

PS 2001.4 Měnírna Ečerova - uzemnění a hromosvod DPMB DPMB  

PS 2001.5 Měnírna Ečerova – stavební elektroinstalace DPMB DPMB  

PS 2001.6 Měnírna Ečerova - řízení, ovládání a dálkové ovládání DPMB DPMB  
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PS 2001.7 Měnírna Ečerova - protipožární opatření DPMB DPMB  

PS 2002.1 Měnírna Říčanská - střídavá část DPMB DPMB  

PS 2002.2 Měnírna Říčanská - stejnosměrná část DPMB DPMB  

PS 2002.3 Měnírna Říčanská - vlastní spotřeba DPMB DPMB  

PS 2002.4 Měnírna Říčanská - uzemnění a hromosvod DPMB DPMB  

PS 2002.5 Měnírna Říčanská – stavební elektroinstalace DPMB DPMB  

PS 2002.6 Měnírna Říčanská - řízení, ovládání a dálkové ovládání DPMB DPMB  

PS 2002.7 Měnírna Říčanská - protipožární opatření DPMB DPMB  

PS 2003 Ovládání výhybek vč. EOV DPMB DPMB  

PS 2004 Kolejové mazníky DPMB DPMB  

PS 2005 Elektronické informační panely DPmB a IDS Jmk DPMB DPMB  

PS 2006 Jízdenkové automaty DPMB DPMB  

3000 Provozní soubory eskalátorů    

PS 3001 Eskalátory u zastávky Říčanská SMB BKOM  

PS 3002 Akustický orientační systém pro nevidomé SMB BKOM  

4000 Provozní soubory kanalizace a vodovodu      

PS 4004.1 Neutralizační stanice - STG SMB BKOM  

PS 4004.2 Elektrické napájení neutralizační stanice SMB BKOM  

PS 4004.3 Měření a regulace v neutralizační stanici SMB BKOM  

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
1. Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy, technická studie (PK OSSENDORF s.r.o. 2019) 

2. Geodetické zaměření území (GB Geodezie s.r.o., 2019, 2021) 

3. Předběžný geotechnický průzkum (GEOtest a.s., 2016) 
včetně stability, pedologie, hydrologie, geofyziky a korozního průzkumu 

4. Vsakovací zkouška (GEOtest a.s., 2021) 

5. Dopravní model (Brněnské komunikace a.s., 2021) 

6. Inventarizace objektů v zóně ovlivnění (AMBERG Engineering Brno a.s., 2022) 

7. Dendrologický průzkum (Ecological Consulting a.s., 2021) 

8. Hluková studie (Ecological Consulting a.s., 2021) 

9. Biologický průzkum (Ecological Consulting a.s., 2020)  

10. Hodnocení vlivu na krajinný ráz (Ecological Consulting a.s., 2020)  
 

V Brně, duben 2022                                                                                               Ing. Jan Charvát 


