R Spolufinancovano  Ministerstvo dopravy
SO Evropskou unii o P

Zadavatelé:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
se sidlem Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno
ICO: 255 08 881

Statutarni mésto Brno
se sidlem Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
ICO: 449 92 785

Verejna zakazka:
~Prodlouzeni TT Bystrc - Kamechy"

nadlimitni sektorova verejna zakdzka na sluzby zadavana v otevieném zadavacim fizeni podle
§ 56 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,ZZVZ")

VYSVETLENI, ZMENA NEBO DOPLNENi ZADAVACi DOKUMENTACE
dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve véci verejné zakazky obdrzel zadost dodavatele o vysvétleni, zménu nebo
doplnéni zadavaci dokumentace, popfipadé poskytuje vysvétleni, zménu nebo doplnéni
zadavaci dokumentace z vlastniho podnétu.

Zadavatel vysvétleni, zménu nebo doplnéni zadavaci dokumentace uverejnil véetné presného
znéni zadosti na profilu zadavatele.

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1 ze dne 31. 5. 2024
Zadost €. 1 ze dne 28. 5. 2024:

V ZD se v kvalifikacnich poZadavcich uvddi jako jeden z poZadavki na osobu odpovédnou za
vypracovani a kontrolu projektové dokumentace tunelové stavby — projektant ndsledujici
reference (jde o bariského projektanta):

.. v poslednich 7 letech od zahdjeni zaddvaciho fizeni praxi v pozici osoby odpovédné za
poskytovani sluZeb inZenyringu pri realizaci alespori 1 vyznamné zakazky, jejimz predmétem bylo
zajisténi vydani kolaudacniho souhlasu anebo rozhodnuti pro dopravni stavbu s investicnimi
naklady alespornt 500 mil. K¢ bez DPH.
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Povazujeme tento poZadavek na bdnského projektanta za velmi nestandardni a neobvykly.
Kolaudaci stavby a souvisici IC zajistuje obvykle bud' investor sdm, nebo zhotovitel stavby, md-li
toto ve smlouveé s investorem, zejména, je-li stavba v reZimu YB. Projektant nemusi mit s
kolaudacnim procesem viibec nic spolecného. Investor nebo zhotovitel si na tuto inZenyrskou
cinnost mohou logicky sjednat sluzby projekcni a/ nebo inzZenyrské kancelare. Jde o celkem
specifické inzenyrské cinnosti, které ale nemaji s projektovdanim HC/CPHZ nic spolecného. Bdrisky
projektant projektuje HC/CPHZ, podléhajici dozoru Stdtni bdriské sprdvy. Stdtni bdnskd sprdva a
Jjeji orgdny (CBU a OBU) nejsou stavebnimi urady, které stavbu povoluji nebo kolauduji, ale pouze
dotcenymi organy stdtni spravy (DOSS) ve stavebnim rfizeni pro povoleni stavby, schvalujicim a
dozorujicim organem v prubéhu stavby pro HC/CPHZ. S kolaudaci stavby nema Statni bariska
sprdva jiZ nic spolecného. Tudiz je poZadavek, aby kolaudaci stavby zajistoval prdavé barisky
projektant, zcela irelevantni.

Mdize zadavatel tuto nelogicnost v ZD uvedeného pozadavku na bariského projektanta odstranit
napf. tim, Ze bude kromé ,osoby odpovédné za vypracovani a kontrolu projektové
dokumentace tunelové stavby - projektant’ pozadovat samostatné jesté ,osobu
odpovédnou za IC k vydani kolaudacniho souhlasu anebo rozhodnuti pro predmétnou
stavbu” s vyse uvedenou referenci?

Informace zadavatele:

Zadavatel k vySe uvedenému dotazu uvadi, ze predmétny pozadavek na banského projektanta
byl zadavatelem v zadavaci dokumentaci upraven tak, ze doslo k nahrazeni plvodniho textu za
tento nasledujici text: ,v pozici osoby odpovedné za zpracovani projektové dokumentace
zpracoval alespon 1 projektovou dokumentaci pro tunel s Zeleznicni nebo tramvajovou trati, na
Jejimz zaklade bylo ziskano pravomocné stavebni povoleni (nebo spolecné povoleni) pro dopravni
stavbu v minimalni hodnoté investicnich nakladd 500.000.000,- K¢ bez DPH. Uzndna bude i
reference, ktera kromé poZadavki v tomto bodeé napliuje pozadavky predchoziho bodu.” Tyto
zmény byly provedeny v zadavaci dokumentaci, kterd v aktualizované podobé tvofi pfilohu
tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace (v modu sledovani zmén i Cistopise).

Zadost €. 2 ze dne 28. 5. 2024:

Dobry den,

prosim o kontrolu uverejnéné zaddvaci dokumentace na profilu zadavatele. Technicka specifikace
cast F I. cast (230MB) a |l. cast (174 MB) se mi nedari v zadném programu spravné rozbalit a
pouZivat ke ctent.

Prosim o provéreni zda je vse v poradku.

Predem deékuyji.

Stranka 2 z 12



Informace zadavatele:

Zadavatel ktomuto dotazu uvadi, Ze predmétné soubory technické specifikace byly
pravdépodobné poskozené a byly tedy opétovné nahrany na profil zadavatele tak, Ze by jejich
nasledné otevieni nemélo byt problematické. Dokumenty jsou ulozeny na nasledujicim odkazu:
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/56409/summary.

V souvislosti s vysvétlenim, zménou nebo doplnénim zadavaci dokumentace zadavatel

s s v

prodluzuje Ihiitu pro podani Zzadosti o ticast, a to nasledovné:
Konec lhaty pro poddni Zadosti o ucast:
Datum: 17. 6. 2024 Hodina: 10:00

Prilohy:

1) Brno_DPMB_TT Kamechy_ZD_akt1_rev (verze v rezimu sledovdni zmén)
2) Brno_DPMB_TT Kamechy_ZD_akt1_cist (verze v Cistopise)
3) Technicka specifikace cast F jako soucdst souboru DPMB_SMB_TT Kamechy ZD_DUR

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2 ze dne 14. 6. 2024

Zadost €. 3 ze dne 11. 6. 2024
Dotaz ¢. 1

Dovoluji si Vds pozadat o prodlouzeni terminu pro poddni nabidek do 14.08.2025 vzhledem
k velkému mnozstvi dokumentace. Tento termin ndm umoZni duikladné pripravit vsechny
potrebné dokumenty a podat kompletni nabidku.

Dotaz ¢. 2

Rad bych se také obratil s zadosti o zmenu podminky vybérového fizeni pro sekci 6.4 Technicka
kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ c) 1. stavbyvedouci a 2. zastupce stavbyvedouciho tak, aby
pozadavek na znalost ceského (nebo slovenského) jazyka na urovni pracovni komunikace mohl
byt splnen, pokud bude zajisténa pritomnost tlumocnika.

Zmena této podminky umozni vétsimu poctu firem splnit poZadavky vybérového rizeni, coz miize
prispét k vice konkurenceschopnému procesu nabidek.

Predem dékuji za zvaZzeni mé zadosti a teésim se na pozitivni odpoved.
Informace zadavatele

Ad dotaz ¢. 1

Zadavatel uvadi, ze nebude pfistupovat k prodlouzeni lhity pro podani zadosti o Gcast do 14.
8. 2025, jak navrhl tazatel (pokud by tazatel pozadoval prodlouzeni Ih(ty pro podani nabidek,
zadavatel k uvedenému sdéluje, Ze tato |hita v zadavacim fizeni doposud nebyla stanovena,
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kdyz bude urena az v navazujici fazi zadavaciho fizeni, procez aktualné ani nemize byt
prodlouZena).

Nicméné zadavatel sdéluje, Ze v dlisledku poskytnutého vysvétleni a dilcich Gprav kvalifikacnich
podminek pristoupil k prodlouzeni lhity pro podani zadosti o Gcast, jak je uvedeno v zavéru
tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace.

Ad dotaz é. 2

Zadavatel uvedenému navrhu tazatele na zménu zadavacich podminek nevyhovi; zadavatel
vychazi ze skutecnosti, ze v pribéhu realizace stavebnich praci musi byt zajisténa nejvyssi
mozna mira operativy a efektivity komunikace mezi osobami, které maji zasadni podil na
realizaci stavby (mezi tyto osoby nepochybné patfi i stavbyvedouci a jeho zastupce).
Predmétem verejné zakazky je provedeni vysoce odbornych stavebnich praci. S ohledem na to,
Ze fidici pracovnici na stavbé resi prevazné ukoly vyrazné odborného charakteru, je nutné, aby
v ramci komunikace téchto osob se zadavatelem ¢i jeho zastupci na jedné strané, a
zhotovitelskym tymem na strané druhé, nedochazelo k prdtahdm zpusobenym pripadné
nutnosti jazykového prekladu (slovem i pismem). Kvalita odborné prace téchto — pro zadavatele
zcela stézejnich osob — je podstatna pro bezproblémovy pribéh realizace predmétu verejné
zakazky. Pozadované osoby stavbyvedoucich musi provadét svoji ¢innost v souladu s ¢eskymi
pravnimi predpisy i normami, které oblast stavebnictvi upravuji. Z téchto divodu je podstatné,
aby vySe uvedené osoby stavbyvedoucich ovladaly cesky jazyk (na drovni pracovni
komunikace) a byly tak schopné mj. ceskym pravnim predpisim a normam plné porozumét a
aplikovat je ve své cinnosti.

Zadavatel rovnéz upozoriuje na to, Ze toto stanovisko nachazi oporu rovnéz v rozhodovaci
praxi Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze, konkrétné v rozhodnuti ze dne 13. 1. 2023, sp.
zn. UOHS-S0444/2022/VZ: ,Pokud pak jde o nepfipusténi moznosti nahradit znalost ceského ci
slovenského jazyka na tdrovni min. B2 tlumocnikem, Ufad pfedeviim akcentuje, Ze samotny
poZadavek na znalost ceského jazyka na jisté pracovné—odborné trovni je legitimni, pficemz Urad
primdrné nemd zadavateli ,diktovat”, jaké poZadavky ma do zaddvacich podminek vclenit a které
md vypustit (pokud tyto nejsou nezdkonné). Soucasné Urfad pFisvédcuje argumentaci zadavatele
ohledné rizik moznosti vyuziti tlumocnika, nebot' mad za to, Ze jakdkoliv transformace informace
md dopad na rychlost a kvalitu zpracovani poZadovaného tkolu. MoZnost operativni komunikace
s jednotlivymi (nejvyznamnéjsimi) cleny realizacniho tymu dodavatele je proto dle Urfadu
podstatna pro bezproblémovy pribéh realizace pfedmétu verejné zakazky. Operativni a efektivni
komunikaci pfitom dle Ufadu nelze v plné mife a ve 100 % casu zarucit tumocnikem tak, aby
nedochdzelo k pratahim zplsobenym nutnosti jazykového prekladu, prip. k nepresnostem a
nejasnostem.”
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Zadost €. 4 ze dne 11. 6. 2024

Dodavatel (...) timto ve smyslu § 98 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdejsich predpisu (ddle jen ,Zdkon") Zada Zadavatele o ndsledujici vysvétleni zadavaci
dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,ZD").

Dotaz ¢c. 1:

Podle odst. 6.4. pism. a) ZD pozaduje Zadavatel seznam stavebnich praci vcetné osvédceni
objednatele o fddném poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto praci dodavatelem, v
obdobi poslednich 5 let pfed zahdjenim zaddvaciho rizeni. V navazujicim bodu 3. stejného odst.
ZD Zadavatel pozaduje, aby soucdsti realizovanych vyznamnych stavebnich praci byla alespon 1
novostavba tunelu v intravildnu obce v délce min. 150 m, v némz je vedena (jehoZ soucdsti je)
tramvajova ci Zeleznicni draha ve smyslu § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 zakona c. 266/1994 Sb., o
drahdch, ve znéni pozdejsich predpisu.

Dle dlouhodobych zkusenosti Dodavatele je vyskyt Zadavatelem pozadovanych vyznamnych
staveb na tzemi CR v poslednich letech vyjimecny. Za poslednich 7 let byly dle informaci
Dodavatele dle vyse uvedenych kumulativnich poZadavki Zadavatele realizovdny pouze dva
Zeleznicni nebo tramvajové tunely v intravildnu obce, a to tunel Zabovreskd a hloubeny tunel na
akci "Prodlouzeni tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicich", obé v Brné.

Pozadavek Zadavatele na predloZeni seznamu stavebnich praci spliujicich vyse uvedené
vlastnosti tak povazuje Dodavatel za znacné diskriminujici. Jeho stanovenim Zadavatel
nepochybné vyrazné omezil pocet moznych ucastniki o Verejnou zakazku, pricemz Dodavatel si
neni védom diivodnosti takového omezeni ve vztahu k predmétu Verejné zakdazky.

Dodavatel proto navrhuje zmirnéni téchto poZzadavki jednak prodlouZenim relevantni doby
provedeni vyznamnych praci a umoznénim prokdzani staveb tunelu nejen novostavbou, ale také
rekonstrukci. Ostatné, tuto alternativu (prestavbu ci novostavbu) umoznil Zadavatel u vsech
zbylych bodu odst. 6.4. pism. a) ZD.

Zmeni Zadavatel odst. 6.4. pism. a) ZD tak, Ze (i) bude poZadovat predloZeni seznamu stavebnich

praci véetné osvédceni objednatele o rddném poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto

praci_dodavatelem, v _obdobi poslednich 7 let pred zahdjenim zaddvaciho fizeni a (ii) v

navazujicim bodu 3. stejného odst. ZD bude poZadovat, aby soucdsti realizovanych vyznamnych

stavebnich praci byla alespon 1 rekonstrukce (prestavba) ci vystavba (novostavba) tunelu v

intravilanu obce v délce min. 150 m, v némZ je vedena (jehoz soucdsti je) tramvajova ¢i Zeleznicni
drdha ve smyslu § 3 odst. 1 a § 5 odst. 1 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni pozdéjsich

predpist?

Dotaz ¢C. 2:

Podle odst. 6.4. pism. ¢) bod 1. ZD pozaduje Zadavatel, aby mél stavbyvedouci mj.:
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- odbornou zpusobilost ve smyslu zdkona ¢ 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektli a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyri a technikd
cinnych ve vystavbe, ve znéni pozdejsich predpisd, v oboru ,Dopravni stavby — doprava
nekolejova” nebo ,Dopravni stavby — doprava kolejova”, pfipadné v oboru a rozsahu,
ktery tyto zminéné autorizace rovnéz zahrnuje a

- v poslednich 7 letech od zahdjeni zaddvaciho fizeni praxi v oblasti vykonu funkce
stavbyvedouciho dle zvlastnich pravnich predpist pri realizaci minimadlné 1 vyznamné
zakazky, kterd spocivala ve stavbé/zahrnovala vystavbu tunelu v intravildnu obce v délce
min. 150 m, v némz je vedena (jehoz soucdsti je) tramvajova ci Zeleznicni draha ve smyslu
§3odst. 1as5odst. 1zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni pozdejsich predpisu.

Vzhledem k vyjimecnosti vyskytu takovych staveb na tzemi CR (viz bod 1. vyse) povazuje
Dodavatel kombinaci poZadavki na obdobi poslednich 7 let a novostavby tunelu opét za znacné
diskriminujici. Jeho stanovenim Zadavatel nepochybné vyrazné omezil pocet moznych ucastnikd
o Verejnou zakazku, pricemz Dodavatel si neni védom divodnosti takového omezeni ve vztahu
k predmeétu Verejné zakazky.

Je nesporné, Ze zkusenosti a znalosti ziskava fyzicka osoba v pozici odborného pracovnika v
prubéhu své celé profesni kariéry. Také z tohoto divodu nebyva v tuzemském prostredi verejnych
zakdzek na stavebni prdce poZadavek zadavatel(i na vykon odborné funkce casove omezeny
stanovenim poslednich x let praxe od zahdjeni zaddvaciho rizeni.

Ddle plati, Ze dle dlouhodobych zkusenosti Dodavatele disponuji stavbyvedouci podilejici se na
stavbé tuneld spisSe autorizaci v oboru Geotechnika. Zadavatel vsak limituje odbornou zptsobilost
pozadovaného stavbyvedouciho pouze na autorizaci v oboru Dopravni stavby.

Dodavatel si neni védom divodnosti takového omezeni ve vztahu k predmeétu Verejné zakazky.
Navic, podle odst. 6.4. pism. ¢) bod 3. ZD Zadavatel u osoby odpovédné za vypracovani a kontrolu
projektové dokumentace tunelové stavby — projektanta poZaduje odbornou zpusobilost v oboru
Geotechnika.

Zmeéni Zadavatel odst. 6.4. pism. c) bod 1. ZD tak, Ze bude poZadovat, aby mél stavbyvedouci mj.:

- autorizovanych architekti a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyri a techniku

cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisd, v oboru ,Dopravni stavby — doprava

7 7

nekolejova”, ,Dopravni stavby — doprava kolejova” nebo ,Geotechnika”, pripadné v oboru

a rozsahu, ktery tyto zminéné autorizace rovnéz zahrnuje a

- praxi v oblasti vykonu funkce stavbyvedouciho dle zvldstnich prdvnich predpisti pri

realizaci _minimdlné 1 vyznamné zakdzky, kterd spocivala ve stavbé/zahrnovala

rekonstrukci (prestavbu) ¢i vystavbu (novostavbu) tunelu v intravildnu obce v délce min.

150 m, v némZ je vedena (jehoZ soucdsti je) tramvajovd ci Zeleznicni draha ve smyslu § 3
odst. 1 a §5 odst. 1 zakona ¢ 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni pozdéjsich predpisi?
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Informace zadavatele
Ad dotaz é. 1

Zadavatel navrhu tazatele vyhovuje a soucasné provadi Upravu dotcené podminky kvalifikace;
navéti odst. 6.4 pism. a) ZD a bod 3 tohoto odstavce nové zni nasledovné:

.Dle § 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ — seznam stavebnich praci vcetnée osvédceni objednatele o radném
poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto praci dodavatelem, v obdobi poslednich 7 let
pred zahdjenim zaddvaciho rizeni;

(...)

alespori 1 novostavba nebo komplexni rekonstrukce tunelu v intravilanu obce v délce min. 150
m, v némz je vedena (jehoz soucdsti je) tramvajova Ci Zeleznicni drdha ve smyslu § 3 odst. 1 a §
5 odst. 1 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni pozdéjsich predpist; s ohledem na odst. 7.7
této zaddvaci dokumentace nelze splnéni této podminky prokazat prostrednictvim jiné osoby;

(.)"

Zadavatel s ohledem na skutecnost, Zze pro néj nadale zlstava klicova zkuSenost s realizaci
novostavby tunelu pridava novy pozadavek na vyznamnou stavebni praci (coby bod 6 odst. 6.4
pism. a) zadavaci dokumentace):

.alespon 1 novostavba tunelu v délce min. 150 m, v némz je vedena (jehoZ soucasti je) jakdkoliv
dopravni sit/trat/komunikace; s ohledem na odst. 7.7 této zaddvaci dokumentace nelze splnéni
této podminky prokdzat prostrednictvim jiné osoby; dodavatel je oprdavnén k prokdzani splnéni
podminky na vyznamnou stavebni prdci dle tohoto bodu pouZzit i vyznamnou stavebni prdci
doloZenou k prokazani bodu 3 vyse, a to za pfedpokladu, Ze tato jedna vyznamna stavebni prace
naplriuje podminky obou téchto bodd.”

Ad dotaz c. 2

Zadavatel navrhu tazatele vyhovuje; odst. 6.4 pism. c) bod 1 zadavaci dokumentace tak nové
zni:

.Dle § 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ osvédcenim o odborné kvalifikaci fyzickych osob odpovédnych za
poskytovdni plnéni.

(..
1. stavbyvedouci
tato osoba musi mit:

e odbornou zpusobilost ve smyslu zdkona ¢ 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrt a techniku
cinnych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisd, v oboru ,Dopravni stavby — doprava
nekolejova”, ,Dopravni stavby — doprava kolejovd” nebo , Geotechnika”, pripadné
v oboru a rozsahu, ktery tyto zminéné autorizace rovnez zahrnuje;

e znalost Ceského (anebo slovenského) jazyka na urovni pracovni komunikace;
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e praxi v oblasti vykonu funkce stavbyvedouciho dle zvldstnich prdvnich predpist pri
realizaci minimalnée 1 vyznamné zakazky, ktera spocivala ve stavbé/zahrnovala vystavbu
anebo komplexni rekonstrukci tunelu v intravilanu obce v délce min. 150 m, v némz je
vedena (jehoz soucdasti je) tramvajova ci Zeleznicni draha ve smyslu § 3 odst. 1 a § 5 odst.
1 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahdch, ve znéni pozdejsich predpist (nemusi se pritom
jednat o identickou referencni zakazku, prostrednictvim které ucastnik prokazuje splnéni
kvalifikace dle odst. 6.4 pism. a) zaddvaci dokumentace),”

V souvislosti s vysvétlenim, zménou nebo doplnénim zadavaci dokumentace zadavatel
prodluzuje lhitu pro podani zadosti o tcast, a to nasledovné:

Konec lhaty pro poddni Zadosti o ucast:

Datum: 17.7. 2024 Hodina: 10:00

Prilohy:
4) Brno_DPMB_TT Kamechy_ZD_akt2 (Cistopis i verze s revizemi)

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3 ze dne 4. 7. 2024
Zadost €. 5 ze dne 1. 7. 2024:
Dotazc. 1

Jak ma zajemce chdpat podminku ze zaddvaci dokumentace: V dobé pred uzavienim smlouvy s
vybranym dodavatelem ma zadavatel moznost vyzvat vybraného dodavatele k tomu, aby
potvrdil, Ze je schopen u stavebnich objektu, které budou kofinancovany z Operacniho programu
Doprava 2021-2027 realizovat predmeét plnéni tak, aby vsechny tyto objekty byly dokonceny
nejpozdeji do 10. 12. 2027 a ndsledné mohla probihat jejich kolaudace (vc. pripadného
zkusebniho provozu). Uvedené datum predstavuje limitni datum realizace projektu k okamziku
zahdjeni zaddvaciho rfizeni dle podminek poskytovatele dotace.

Doba realizace je klicovou okrajovou podminkou pro kazdého potenciondlniho zdjemce, ktery
zvazuje ucast v pfedmétném zadavacim rizenim. Proto z divodu dodrzeni zasady nediskriminace
a transparentnosti zaddvaciho rizeni by meélo byt postaveno nagjisto, jestli Zadavatel toto
prohlaseni bude vyZadovat, nebo nebude vyZadovat. Zdjemce proto Zada o Upravu zadani tak
aby bylo zajisténo, Ze zadavatel bude viici vsem vybranym uchazectim postupovat stejné.

Jaka prava a povinnosti oCekava Zadavatel, Ze budou z tohoto pripadného prohlaseni o
schopnosti dodavatele dokoncit prace vyplyvat? Jedna se o zavazek nad ramec Smlouvy o dilo,
ktera na néekolik mistech pfipousti narok zhotovitele, tedy i prodlouZeni terminu? Nebo se jedna
o0 obsoletni tvrzeni, které vedle Smlouvy nema Zadny vyznam, nebot bud budou platit smluvené
terminy, nebo v pfipadé ndaroku Zhotovitele tyto terminy budou dle Smlouvy o dilo prodlouzeny?
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Jak se tato podminka zmeni v pfipadé, Ze by se Zadavatel rozhodl zménit kofinancovani a jiz
nevyuzije Operacniho programu Doprava 2021-2027?

Dotaz c. 2

Domniva se zadavatel, ze zverejnil celou Smlouvu o dilo? (ve smyslu Smluvnich podminek pro
dodavku technologickych zarizeni a projektovani-vystavbu elektro a strojné-technologického dila
a pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK, 1.
vyddni, 1999, vydanych v ceském prekladu Ceskou asociaci konzultacnich inZenyri (CACE) v roce
2015, a dalsich dokumentu tvoficich smlouvu o dilo).

Informace zadavatele
Ad dotaz c. 1

K uvedenému dotazu zadavatel sdéluje, ze Cast predmétu plnéni bude s nejvétsi mirou
pravdépodobnosti kofinancovana z dotace (resp. z této varianty vychazi nynéjsi nastaveni
zadavacich podminek a zadavatel nepredpoklada, ze by mélo v tomto dojit k jakékoliv zméné).
Nejzazsi termin dokonceni predmétu plnéni (10. 12. 2027) vyplyva pravé z dotacniho titulu.

Tazatelem zminéna zadavaci podminka slouzi k tomu, aby se zadavatel pred uzavienim smlouvy
(bude-li se pevné dany termin s ohledem na postup v zadavacim fizeni jevit jako hranicni)
ubezpecil, Ze vybrany dodavatel je schopen predmét plnéni realizovat i v pfipadném krat$im
terminu. Tato podminka soucasné slouzi k tomu, aby se vybrany dodavatel pfipadné nedostal
do bezvychodné situace, kdy bude Celit nerealizovatelnému terminu, za jehoz nesplnéni mu
budou pfipadné hrozit sankce. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel nepotvrdi, Ze je schopen
predmét plnéni v dotéeném rozsahu realizovat do daného terminu, bude ze zadavaciho fizeni
vylouCen a soucasné mu bude vracena kauce (ackoliv by mél zadavatel jinak pravo si ji
ponechat). Dluzno dodat, Ze tato zadavaci podminka byla predmétem prezkumu pred
predsedou Ufadu pro ochranu hospodafské soutéze v jiném zadavacim fizeni (viz rozhodnuti
UOHS-R0015/2022/VZ ze dne 10. 3. 2022), ktery ji povazoval za souladnou se ZZVZ. Dojde-i
k vylouceni vybraného dodavatele na zakladé tohoto mechanismu, muize zadavatel budto
postupovat podle § 125 ZZVZ (tj. vybrat dalsiho dodavatele v poradi dle hodnoceni nabidek)
anebo zadavaci fizeni zrusit.

Uvedené prohlaseni nestanovi zddné povinnosti nad ramec smlouvy o dilo a jeho zakladnim
smyslem je ziskat potvrzeni, ze zadavaci fizeni mlze byt zdarné ukonceno podpisem smlouvy
s terminy, které jsou pro vybraného dodavatele realné. Zadavatel nemUGze aktualné stanovit
napevno, zda uvedené prohlaseni bude vyzadovat, nebo nikoliv, protoze toto zalezi na casovém
pribéhu zadavaciho fizeni (proto tento postup byl vyhrazen jako opravnéni zadavatele).
Zadavatel se tedy nebude dotazovat v navaznosti na to, kdo se stane vybranym dodavatelem,
nybrz v navaznosti na to, v jakém casovém okamziku bude vybran dodavatel a v jakém casovém
okamziku se bude schylovat k podpisu smlouvy. Vtomto duchu se tedy nem(ize jednat o
diskriminacni anebo nerovné ustanoveni, nebot’ pro jeho aplikaci je zcela irelevantni, kdo bude
vybranym dodavatelem.

Stranka 9z 12



Zadavatel soucasné dopliuje, Ze nepredpokladd moznost kofinancovani z jiného dotacniho
titulu, nez je Operacni program Doprava 2021-2027.

Ad dotaz é. 2

Zadavatel v odpovédi na tento dotaz tazatele uvadi, Ze si neni védom toho, Ze by neuverejnil
néjakou z casti smlouvy a ma za to, Ze ve smyslu FIDIC YELLOW BOOK, 1. vydani, 1999 byla
zverejnéna cela smlouva o dilo. Pokud se tazatel pfipadné domnival, Ze néktera cast smlouvy
chybi, mohl se na tuto konkrétni chybéjici cast dotazat explicitné.

Zadost €. 6 ze dne 2. 7. 2024:
Dotaz ¢. 1

V ramci zaddvacich podminek (zaddvaci dokumentace) na verejnou zakdzku ,Prodlouzeni TT
Bystrc — Kamechy” nadlimitni sektorova verejna zakdzka na stavebni prdce zaddvand v uzsim
zadavacim fizeni podle § 58 ZZV/Z, byla doba pro dokonceni (Cas plnéni VZ) specifikovana takto:

4 DOBA (CAS) PLNENI VEREJNE ZAKAZKY

(i) ~Dodavatel zahdji plnéni verejné zakazky v souladu s prilohou ¢. T — Smlouvou o dilo
této zadavaci dokumentace. Délka zkusebniho provozu tramvajové trati cini
maximalné 6 mésicu.

V dobé pred uzavienim smlouvy s vybranym dodavatelem md zadavatel moZnost vyzvat
vybraného dodavatele k tomu, aby potvrdil, Ze je schopen u stavebnich objektd, které budou
kofinancovdny z Operacniho programu Doprava 2021-2027 realizovat pfedmet plnéni tak, aby
vsechny tyto objekty byly dokonceny nejpozdéji do 10. 12. 2027 a ndsledné mohla probihat jejich
kolaudace (v¢. pfipadného zkusebniho provozu).

Uvedené datum predstavuje limitni datum realizace projektu k okamziku zahdjeni zadavaciho
fizeni dle podminek poskytovatele dotace.”

Pokud ucastnik (vybrany dodavatel) nedoloZi potvrzeni o dobé realizace dle tohoto clanku, bude
zadavatelem v souladu se ZZVZ a zadavacimi podminkami vyloucen z dalsi ucasti v zaddvacim
fizeni. Zadavatel je v takovém pripade oprdvnén postupovat podle § 125 ZZV/Z, ¢i zaddvaci fizeni
zrusit.

(ii) V samotném textu Smlouvy o dilo je pak uvedeno, Ze: Pod-cldnek 1.1.3.3 se méni

ndsledovné:

.Doba pro dokonceni” je doba pro dokonceni Dila podle Pod-cldanku 8.2 [Doba pro dokonceni]
tak, jak je stanovena v Priloze k nabidce (se vsemi prodlouzenimi podle Pod-clanku 8.4
[Prodlouzeni doby pro dokonceni].

(i)  V Priloze k nabidce je pak doba pro dokonceni stanovena takto:

Doba pro dokonceni 1.1.3.3 8.2 nejpozdéji do 10.12.2027

Stranka 10 z 12



Uchazec si je se shora citovanych podkladi k verejné zakdzce védom, Ze v ramci pfedmétnych
stavebnich objektu, které budou kofinancovdny z Operacniho programu Doprava 2021-2027 je
stanoven fixni (limitni) termin pro dokonceni — tj. nejpozdéji do 10. 12. 2027.

Uchazec vsak md za to, Ze Zadny z ucastniku zaddvaciho rizeni nemiZe objektivné garantovat
termin dokonceni do stanoveného data. deny Z uchazeci totiz nemizZe vedét (predvidat), jak
dlouho bude trvat samotné vybérové Ffizeni na zhotovitele (tedy vcetné mozZného uplatnéni
Fadnych opravnych prostredkd, i mozného soudniho prezkumu jednotlivych dkont zadavatele
aj.). Stejné tak ani to, jak dlouhou bude trvat stavebni fizeni vcetné schvalovaciho procesu a
mozZnych ndmitek tretich stran. Pfedmétna VZ se ridi smluvnimi podminkami pro doddvku
technologickych zarizeni a projektovani-vystavbu elektro- a strojne-technologického dila a
pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych Zhotovitelem, tzv. FIDIC YELLOW BOOK, 1.
vyddni, 1999, vydanymi v ceském prekladu Ceskou asociaci konzultacnich inZenyrd (ddle
,Obecné podminky”) a Zvlastni podminkami FIDIC YELLOW BOOK (dale jen ,Zvlastni
podminky”); (Obecné podminky a Zvlastni podminky dale téz jen ,Podminky”) a tyto smluvni
podminky stanovuji odpovédnost zhotovitele za dobu pro zhotoveni dila, nikoli za dobu pro vybér
zhotovitele pro dokonceni dila. Toto casové riziko (za dobu pro vybér zhotovitele) je z principu
rizikem Zadavatele, ktery se jej vsak v ramci této verejné zakdzky snazi redlné prenést na
budouciho zhotovitele.

Uchazec¢ md za to, Ze takto stanoveny fixni termin je nastaven zcela nesprdvné a z objektivnich
dlvodu neni mozné jej Zadnym z uchazec(i o verejnou zakdzku dopredu garantovat. Neni
napriklad vibec mozné zpracovat a predloZzit realny harmonogram vystavby a dilo ocenit.

Za naprosto legitimni by bylo vhodné termin pro dokonceni stanovit (resp. standardné vazat)
napf. do x dni od predani a prevzeti stavenisté (od Data zahdjeni praci dle pod.c. 8.1. ) atd., atd.
tak, aby mohl byt termin dokonceni dila redlné dodrzen.

Uchazec¢ proto zada Zadavatele o vypusténi fixniho (limitniho) terminu pro dokonceni a jeho
zmenu tak, aby termin pro dokonceni byl redlny, objektivné splnitelny.

Informace zadavatele
Ad dotaz ¢c. 1

Zadavatel k tomuto dotazu odkazuje na predchozi poskytnutou reakci a opakované uvadi, ze
fixni termin dokonceni realizace (10. 12. 2027) vyplyva z dotacnich podminek, které je zadavatel
povinen respektovat. Zadavatel trva na tom, ze toto smluvni nastaveni je stejné pro vSechny
dodavatele (a tedy neni diskriminacni), nejevi se jako nepfiméfené (pfi nikoliv zasadné
komplikovaném prabéhu zadavaciho fizeni by mél zhotovitel mit dostatek casu pro realizaci
verejné zakazky) a rovnéz by dodavatelé v Design & Build usporadani méli byt schopni
odhadnout, jak dlouho bude ktera (vdotazu zminéna procedura) pfriblizné trvat, coz
dodavatelé maji moznost zohlednit (i v rovineé rizika) pfi podani nabidek. V uvedeném terminu
byla zohlednéna standardni délka zadavaciho frizeni, aby byl termin (pfi zohlednéni celého
rozsahu predmétu plnéni) realizovatelny.
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Dojde-li k prodleni pfi realizaci zadavaciho fizeni, zadavatel ma moznost se dotazat vybraného
dodavatele, zda je schopen potvrdit realizaci v uvedeném limitnim terminu. Pokud toto
nepotvrdi, zadavatel jej ze zadavaciho fizeni vylouci (bez naroku na uplatnéni prava
z poskytnuté jistoty) a vyzve k témuz dalsiho Ucastnika v poradi anebo pripadné rozhodne o
zruseni zadavaciho rizeni. Zadavatel povazuje za nutné podotknout, Ze kazda podobna stavba
s sebou mUize nést i riznd podobna rizika (jako treba nedodrzeni terminl a vzniku naslednych
sekundarnich povinnosti), s nimiz zhotovitel v ramci podstupovani podnikatelského rizika
zpravidla musi pocitat.

Zadavatel k tomuto dotazu tedy uzavira, Ze terminy byly s ohledem na standardni délky fizeni
a Iht nastaveny tak, aby byl eliminovan nepfiméreny prenos rizika na zhotovitele, ale zaroven
zachovana moznost kofinancovani projektu ze zdrojd Evropské unie. Dle ndzoru zadavatele je
fixni termin, ktery zohlednuje mozné administrativni pratahy, naprosto legitimnim a
jednoznacnym zpulsobem urceni délky celé realizace; uvedeny termin soucasné nelze vnimat
jako diskriminacni anebo nepriméreny. Z tohoto divodu tedy zadavatel soucasny fixni termin
ponechava nedotceny.

Mgr. Jan Filip Novotny
Digitalni podpis:
04.07.2024 09:03

MT Legal s.r.o., advokatni kancelar

(podepsano elektronicky)
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