03 - GRAFICKÁ ČÁST ZÁBOROVÉHO ELABORÁTU

LEGENDA:

🟪	PLOCHA TRVALÉHO ZÁBORU
⬜	PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU DO 1 ROKU
🟩	PLOCHA DOČASNÉHO ZÁBORU NAD 1 ROK
—	HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
—	HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU DO 1 ROKU
—	HRANICE KATASTRU
367	ČÍSLO ZÁBORU

F.2.2

INVESTOR:
Magistrát města Brna
Odbor investiční
Kounicova 67, 601 67 Brno

B R N O

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE: SPOLEČNOST "TT BYSTRC - KAMECHY"

VEDOUCÍ SPOLEČNOSTI
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno www.pk-ossendorf.cz
tel.:+420 543 516 526 info@pk-ossendorf.cz

ČLEN SPOLEČNOSTI
METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 www.metroprojekt.cz
tel.: +420 296 154 105 info@metroprojekt.cz

ČLEN SPOLEČNOSTI
AMBERG Engineering Brno a.s.
Ptašínského 10, 602 00 Brno www.amberg.cz
tel: +420 541 432 611 amberg@amberg.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR VYSKOČIL	Č.ZAKÁZKY:	2018 120.1
HLAVNÍ KOORDINÁTOR PROJEKTU:	ING. VLASTISLAV NOVÁK, Ph.D.		

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. JAN CHARVÁT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JANA OTMAR
VYPRACOVAL	BC. MICHAL TRNKA
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ZHOŘ
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	KAT. ÚZ.: BRNO-BYSTRC, ŽEBĚTÍN

STAVBA
PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI BYSTRC - KAMECHY

DATUM	04/2022
FORMÁT	24 x A4
MĚŘÍTKO	1 : 1000
ÚČEL	DUR
ČÍS.ZAKÁZKY	2018 120.1

ČÁST PD
GRAFICKÁ ČÁST

ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
	03