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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby
Tenisová hala u ZŠ ČD
b) místo stavby
Místo stavby:   
parcela č.st.7408, k.ú. Hodonín
Městský úřad:
Hodonín
Stavební úřad:  
Hodonín
A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: 

Ing. Michal Svatek, Třída Dukelských hrdinů 3191/103, 

Hodonín 69501; projekce.svatek@seznam.cz; tel:731540747
Hlavní projektant: 
Ing. Pavel Macek, Múdrá č.p.1302, PSČ 696 02 Ratíškovice

ČKAIT 1003891
A.2 Seznam vstupních podkladů

PD řeší demolici štítových stěn bývalé tenisové haly s hygienickým zázemím a šatnami u základní školy U Červených domků v Hodoníně. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který již v současnosti není využíván. Terén v místě stavby je rovinatý, neuvažuje se s kácením vzrostlých dřevin. K PD bude doloženo vyjádření příslušných orgánů. 
Objekt byl připojen k vedení NN, vodovodu a kanalizaci. V rámci bouracích prací nebude prováděno odpojení od inženýrských sítí, neboť toto bylo provedeno již v minulosti.
Výchozí podklady pro projekt dále byly: 

· katastrální mapa

· zaměření skutečného stavu 
· požadavky investora

A.3 Údaje o území 

a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází
Demolovaný objekt se nachází na parcele č.st.7408 k.ú Hodonín v blízkosti žlutého pavilonu základní školy U Červených domků. Jedná se o zastavěné území na okraji města. K objektu nepřiléhá žádná stavba. Pozemek je přístupný z areálu školy.
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Řešené území nepodléhá ochraně podle žádných právních předpisů.
c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí.

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí)
k.ú. Hodonín
parc.č. st.7408
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín
A.4 Údaje o stavbě

a) druh a účel užívání odstraňované stavby
PD řeší demolici štítových stěn bývalé tenisové haly s hygienickým zázemím a šatnami u základní školy U Červených domků v Hodoníně. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který již v současnosti není využíván.
b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů
Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu. K PD bude doloženo vyjádření příslušných orgánů. 

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí.

d) stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů)
Podlahová plocha demolovaného objektu: 
53,75 m2
Zastavěná plocha demolovaného objektu: 
104,5 m2
Obestavěný prostor demolovaného objektu:     cca 400 m3
Zpevněná plocha demolovaného objektu:         cca 967,91 m3
Nadzemní podlaží -
1
Podzemní podlaží - 0
Počet funkčních jednotek -
1

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby
Předpokládaná doba trvání bouracích prací: cca 2 měsíce.
Technologický postup bouracích prací:

Objekt bude rozebírán postupně, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, k odletování stavební suti a aby se minimalizovalo množství prachu ze stavební suti. 

Demolice začne po přivezení kontejneru na suť. Bourací práce se zahájí demontáží výplní otvorů včetně rámů a zárubní a vnitřního vybavení jako je elektroinstalace, osvětlení a oplechováním. Bourací práce v blízkosti sousedního objektu přibližně v pásu 1m, budou provedeny ručním rozebráním. Zbytek objektu může být rozebrán pomocí mechanizace. Taktéž v blízkosti vedení inženýrských sítí bude demolice prováděna ručně bez mechanizace. Při bourání pomocí mechanizace bude zbořeniště kropené vodou, aby se eliminovalo množství vzniklého prachu. Bourání bude probíhat postupně od vrchní části objektu směrem dolů a průběžně se bude odvážet vzniklá suť na přistavených kontejnerech. Po rozebrání stropu se bude pokračovat s demolicí 1.NP. Po zbourání obvodových a vnitřních stěn se přejde k vybourávání podlahových krytin a betonových případně zděných základových konstrukcí. Výkopy po základech budou zasypány vhodnou zeminou po vrstvách, které budou hutněny po 300mm. Ze zbořeniště a okolí demolovaného objektu se odklidí a odveze veškera suť do příslušných zařízení určených pro nakládání s odpady. Poté se provede uvedení okolí do původního stavu.
A.5 Členění odstraňované stavby

Stavba není členěna na jednotlivé objekty.
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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku

PD řeší demolici štítových stěn bývalé tenisové haly s hygienickým zázemím a šatnami u základní školy U Červených domků v Hodoníně. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který již v současnosti není využíván. Terén v místě stavby je rovinatý, neuvažuje se s kácením vzrostlých dřevin. K PD bude doloženo vyjádření příslušných orgánů. 

Objekt byl připojen k vedení NN, vodovodu a kanalizaci. V rámci bouracích prací nebude prováděno odpojení od inženýrských sítí, neboť toto bylo provedeno již v minulosti.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu. K PD bude doloženo vyjádření příslušných orgánů. 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Řešený objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry

Objekt je na částečně oploceném pozemku. Před zahájením demolice se zkontroluje zabezpečení proti vniknutí cizích osob na pozemek a případně se doplní pomocí oplocení z pletiva.

Objekt bude rozebírán postupně, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, k odletování stavební suti a aby se minimalizovalo množství prachu ze stavební suti. Veškerá suť a odpad budou tříděny a odváženy na sběrný dvůr odpadů. Při odstraňování objektu nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů. K objektu nepřiléhá žádný vedlejší objekt. 

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

V rámci demolice objektu budou vznikat tyto odpadní látky: stavební suť (beton, cihly), sklo, ocel, plech (klempířské výrobky), asfaltové pásy. Tyto látky budou na stavbě vytříděny a následně budou odvezeny do příslušných zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. 

Stavba neobsahuje škodlivé látky pro životní prostředí. Při prohlídce stavby nebyla zjištěna přítomnost azbestu. 

f) požadavky na kácení dřevin

Demolice objektu nevyžaduje kácení dřevin.

g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Demolice objektu není vázána na žádnou související a podmiňující stavbu. Předpokládaná doba demolice je cca 2 měsíce. Postup demolice je daný technologickým postupem a je závislý na datu vydání povolení k demolici a na nabytí právní moci správního rozhodnutí.
B.2 Celkový popis stavby

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

PD řeší demolici jednopodlažního nepodsklepený objekt, který sloužil v minulosti jako tenisová hala s hygienickým zázemím a šatnami, v současné době je bez využití. Je určen ke kompletní demolici. Objekt je v dezolátním stavu, po tornádu v roce 2022 zůstaly z tenisové haly pouze dvě štítové stěny půlkruhového tvaru. Stěna je vysoká v hřebeni +8,155m od projektové nuly, dlouhá cca 21 m a je vyzděna ze škvárobetonových tvárnic mezi ocelové nosníky. Hlavní konstrukci tenisové haly tvořil ocelový skelet z válcovaných I profilů ve šítových stěnách a z ocelových příhradovin, které tvořily zaoblenou konstrukci zastřešení. Většina ocelových příhradovin již byla během odklízení trosek po tornádu odstraněna. Mezi štítovými stěnami se dochovala stávající zpevněná plocha z asfaltu a z betonu.
Hygienické zázemí se šatnami je tvořeno půdorysně dvěmi obdélníky o největších rozměrech stran  6,69 x 8,53 m  a 2,17 x 1,66 m. Je zastřešeno plochou střechou tvořenou ocelovými I profily ve sklonu, mezi které byly vkládány keramické dutinové vložky Hurdis s nadbetonávkou. Krytinu tvoří hydroizolační asfaltový pás. Mezi hygienickým zázemím a sousedním objektem základní školy se taktéž nachází přístřešek z ocelových jeklů 30/50, trubkových sloupků DN80, zastřešený trapézovým plechem.
Na pozemek je umožněn vstup ze severozápadní strany z areálu základní školy. Zdivo je tvořeno keramickými dutinovými tvárnicemi nebo z CPP. Štítová stěna blíže k sousednímu objektu byla v minulosti vyzděna z důvodu zajištění stability objektu z plynosilikátových tvárnic Ytong.
Základové konstrukce jsou pravděpodobně betonové.

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení

V objektu se nenachází žádné technické ani technologické zařízení. V objektu se původně příležitostně topilo pravděpodobně pomocí elektrického kotle s teplovodní soustavou otopných těles. 
c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Při prohlídce stavby nebyly zjištěny nebezpečné stavební materiály na bázi azbestu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Objekt byl připojen k vedení NN, vodovodu a kanalizaci. V rámci bouracích prací nebude prováděno odpojení od inženýrských sítí, neboť toto bylo provedeno již v minulosti.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nebyly zjištěny.

c) způsob odpojení

V rámci bouracích prací nebude prováděno odpojení od inženýrských sítí, neboť toto bylo provedeno již v minulosti.

NN

Na hranici pozemku se nachází přípojková skříň, odkud byl objekt napojen na vedení el. energie NN. Stávající elektroměr byl již odpojen v minulosti.
Vodovod

K objektu vede areálový rozvod z vodovodní přípojky ZŠ. Rozvod již byl zaslepen.
Kanalizace

Kanalizační přípojka je zrušena a ukončena na hranici pozemku pro případné další využití. 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby

Celý pozemek bude vyčištěn od stavební suti. Základy budou vybourány a zasypány vhodnou zeminou. Celá plocha bude upravena do původního stavu.  
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Celá upravená plocha bude připravena pro případnou novou výstavbu.
B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Přívod elektrické energie pro případné nářadí na elektrický pohon bude zajištěn pomocí benzínového generátoru, ostatní energie nejsou zapotřebí.

b) odvodnění staveniště

Staveniště není velkého rozsahu, dešťová voda se bude vsakovat do okolního terénu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura:

Objekt navazuje na veřejnou komunikaci. Na parcelu je umožněn vstup ze severozápadní strany z areálu školy. Těžká technika má přístup ze stávající makadamové zpevněné plochy před objektem z jihovýchodní strany.
Technická infrastruktura:

Staveniště bude přístupné z přilehlé místní komunikace.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Objekt bude rozebírán postupně, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, aby nedošlo k odletování stavební suti a aby se minimalizovalo množství prachu ze stavební suti.
K objektu přiléhá vedlejší objekt. Dle měření na místě bylo zjištěno, že jsou objekty na sobě staticky nezávislé, nemají společnou zeď a jsou vzájemně dilatovány.

e) ochrana okolí staveniště

Objekt je na částečně oploceném pozemku. Před zahájením demolice se zkontroluje zabezpečení proti vniknutí cizích osob na pozemek a případně se doplní pomocí oplocení z pletiva.

Při provádění demoličních prací nesmí být okolí objektu obtěžováno nadměrným hlukem a prachem. Veškerá suť a odpad budou tříděny a odváženy do příslušných zařízení určených pro nakládání s odpady.
f) maximální zábory

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

S veškerými odpady z bouracích prací bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Podle § 6 zákona 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění vyplývá, že původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, stanoveným vyhláškou č.8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.
Při demolici vzniknou následující odpady:

17 Stavební a demoliční odpady

17 01 01 Beton – cca 490,0 t (recyklováno a využito k budoucí výstavbě)

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 – cca 120 t (recyklováno a využito k budoucí výstavbě)

17 02 02 Sklo – cca 0,24 t (odvezeno do zařízení ke sběru odpadu)
17 02 03 Plast – cca 0,20 t (odvezeno do zařízení ke sběru odpadu)
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet – cca 1,5 t (odvezeno do zařízení ke sběru odpadu)
17 04 05 Železo a ocel – cca 10,0 t (odvezeno do zařízení ke sběru odpadu)
Veškeré vzniklé odpady budou odvezeny do příslušných zařízení určených pro nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady bude nakládáno takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. Jednotlivé druhy nebezpečných odpadů budou ukládány do vhodných shromažďovacích prostředků, zabezpečeny před nežádoucím únikem, řádně označeny a místa nakládání s nimi vybavena vyplněným identifikačním listem nebezpečného odpadu. Přeprava nebezpečných odpadů bude zajištěna v souladu s ADR a ohlášena v souladu s ustanoveními § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

Vedle stavebních a demoličních odpadů budou vznikat odpady z provozu staveniště. Pro pracovníky provádějící demolici budou na staveništi zajištěny shromažďovací prostředky na směsný komunální odpad a využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plasty) a zajištěna jejich řádná likvidace. Odvoz je zajištěn pravidelným zajížděním vozidel

technických služeb.

Odpady budou předány v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, případně obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.
h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Demolice objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Bude zabezpečen a zajištěn v plné míře způsob bezpečnosti při demolicích dle ČÚBP č. 48/1982 Sb., 192/2005 Sb., 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. a budou respektována příslušná ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek ministerstva pro místní rozvoj - vyhlášek č. 499/2006 Sb., 502/2006 Sb. Při všech stavebních procesech je třeba dodržovat všechny hygienické a bezpečnostní předpisy související se stavebními pracemi. Během provádění demolicí s mechanizačními prostředky musí být osoby řádně proškoleny a u prostředků, které si to vyžadují, musí mít osvědčení k obsluze. Vzhledem k rozsahu prací lze konstatovat, že koordinátor prací na stavbě nebude zapotřebí. 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

V okolí staveniště se nenachází objekty, které by vyžadovaly bezbariérový přístup.

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Vzhledem k tomu, že se objekty nachází v dostatečné vzdálenosti od významné sítě dopravní infrastruktury a vzhledem k malému rozsahu staveniště, není třeba provádět zvláštními dopravně inženýrská opatření.
SBD, spol.s r.o.

Stavební a obchodní činnost
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D.1.1 ArCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVBA
:    Tenisová hala u ZŠ ČD


INVESTOR
:
MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 69501 HODONÍN
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:    demolice
Technická zpráva (popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení; upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.)

Stručný popis demolovaných objektů:

PD řeší demolici jednopodlažního nepodsklepený objekt, který sloužil v minulosti jako tenisová hala s hygienickým zázemím a šatnami, v současné době je bez využití. Je určen ke kompletní demolici. Objekt je v dezolátním stavu, po tornádu v roce 2022 zůstaly z tenisové haly pouze dvě štítové stěny půlkruhového tvaru. Stěna je vysoká v hřebeni +8,155m od projektové nuly, dlouhá cca 21 m a je vyzděna ze škvárobetonových tvárnic mezi ocelové nosníky. Hlavní konstrukci tenisové haly tvořil ocelový skelet z válcovaných I profilů ve šítových stěnách a z ocelových příhradovin, které tvořily zaoblenou konstrukci zastřešení. Většina ocelových příhradovin již byla během odklízení trosek po tornádu odstraněna. Mezi štítovými stěnami se dochovala stávající zpevněná plocha z asfaltu a z betonu.

Hygienické zázemí se šatnami je tvořeno půdorysně dvěmi obdélníky o největších rozměrech stran  6,69 x 8,53 m  a 2,17 x 1,66 m. Je zastřešeno plochou střechou tvořenou ocelovými I profily ve sklonu, mezi které byly vkládány keramické dutinové vložky Hurdis s nadbetonávkou. Krytinu tvoří hydroizolační asfaltový pás. Mezi hygienickým zázemím a sousedním objektem základní školy se taktéž nachází přístřešek z ocelových jeklů 30/50, trubkových sloupků DN80, zastřešený trapézovým plechem.
Na pozemek je umožněn vstup ze severozápadní strany z areálu základní školy. Zdivo je tvořeno keramickými dutinovými tvárnicemi nebo z CPP. Štítová stěna blíže k sousednímu objektu byla v minulosti vyzděna z důvodu zajištění stability objektu z plynosilikátových tvárnic Ytong.
Základové konstrukce jsou pravděpodobně betonové.

Okna jsou z luxfer. Dveřní křídla jsou již vysazen, stávající zárubně jsou ocelové. Podlahy jsou z keramické dlažby a linolea. Klempířské výrobky jsou ve většině případů provedeny z pozinkovaného plechu. 

Popis technologického postupu bouracích prací:

Objekt bude rozebírán postupně, aby nedošlo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, k odletování stavební suti a aby se minimalizovalo množství prachu ze stavební suti. 

Demolice začne po přivezení kontejneru na suť. Bourací práce se zahájí demontáží výplní otvorů včetně rámů a zárubní a vnitřního vybavení jako je elektroinstalace, osvětlení a oplechováním. Bourací práce v blízkosti sousedního objektu přibližně v pásu 1m, budou provedeny ručním rozebráním. Zbytek objektu může být rozebrán pomocí mechanizace. Taktéž v blízkosti vedení inženýrských sítí bude demolice prováděna ručně bez mechanizace. Při bourání pomocí mechanizace bude zbořeniště kropené vodou, aby se eliminovalo množství vzniklého prachu. Bourání bude probíhat postupně od vrchní části objektu směrem dolů a průběžně se bude odvážet vzniklá suť na přistavených kontejnerech. Po rozebrání stropu se bude pokračovat s demolicí 1.NP. Po zbourání obvodových a vnitřních stěn se přejde k vybourávání podlahových krytin a betonových případně zděných základových konstrukcí. Výkopy po základech budou zasypány vhodnou zeminou po vrstvách, které budou hutněny po 300mm. Ze zbořeniště a okolí demolovaného objektu se odklidí a odveze veškera suť do příslušných zařízení určených pro nakládání s odpady. Poté se provede uvedení okolí do původního stavu.

Odstranění technických nebo technologických zařízení

Objekt byl připojen k vedení NN, vodovodu a kanalizaci. V rámci bouracích prací nebude prováděno odpojení od inženýrských sítí, neboť toto bylo provedeno již v minulosti.
Technologická zařízení se v objektu nevyskytují.

Neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.
V objektu se nenachází neobvyklé konstrukce.
