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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ÚDRŽBA EXTRAVILÁNOVÝCH PRVKŮ MĚSTA UHERSKÝ BROD V ROCE 2024






Část 1. Zákřov, 2x seč
Zahájení prací: nejpozději od 10.06.2024 a 1.10.2024
Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení
Termín realizace:



Část 2. LBK8 Horenůškové díly, 2x seč 
Zahájení prací: nejpozději od 11.06.2024 a 2.10.2024
Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení
Termín realizace:



Část 3. Králov horní LBK8, 2x seč
Zahájení prací: nejpozději od 15.06.2024 a 6.10.2024
[bookmark: _GoBack]Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení
Termín realizace:


Část 4. Králov V2, 1x seč
Zahájení prací: nejpozději od 16.06.2024 
Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení
Termín realizace:



Část 5. rybník Škrlovec, 3x seč
Zahájení prací: nejpozději od 17.06.2024, druhá seč 1.8.2024 a poslední seč 10.10.2024
Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení
Termín realizace:



Část 6. LBK3 Chrástka, 2x seč
Zahájení prací: nejpozději od 18.06.2024 a 8.10.2024
Dokončení díla: do 3 týdnů od zahájení
Termín realizace:


Veřejná zakázka malého rozsahu
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