

**A p. č. 6836/3**



| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI          | PLOCHA<br>(m2) | ozn. | PODLAHY          | POVRCHY                     | POZNÁMKY                   |
|------|-------------------------|----------------|------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1    | Kotelna                 | 109,50         |      | Cementový potěr  | Vápenocement. om.<br>šuková |                            |
| 2    | Regulační stanice plynu | 7,65           |      | Cementový potěr  | Vápenocement. om.<br>šuková |                            |
| 3    | Dílňa                   | 31,55          |      | Cementový potěr  | Vápenocement. om.<br>šuková |                            |
| 4    | Sklad                   | 9,20           |      | Cementový potěr  | Vápenocement. om.<br>šuková |                            |
| 5    | Chodba                  |                |      | Cementový potěr  | Vápenocement. om.<br>šuková |                            |
| 6    | Rozvodna NN             |                |      | Cementový potěr  | Vápenocement. om.<br>šuková |                            |
|      |                         |                |      |                  |                             |                            |
|      |                         |                |      |                  |                             |                            |
|      |                         |                |      |                  |                             |                            |
| 10   | Chodba                  | 13,30          |      | Keramická dlažba | Vápenocement. om.<br>šuková | Keramický sádk<br>v= 100mm |
| 11   | Předsíň                 | 10,65          |      | Keramická dlažba | Vápenocement. om.<br>šuková | Keramický sádk<br>v= 100mm |
| 12   | Šatna I.                | 53,15          |      | Keramická dlažba | Vápenocement. om.<br>šuková | Keramický sádk<br>v= 100mm |

## LEGENDA

☐ Stávající konstrukce

0,000 = 207,00 m.n.v. = podlaha spoj. krčku

|                             |   |                     |                     |  |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| <b>KRESLIL</b>              | <b>PROJEKTANT</b>   | <b>ODP.PROJEKT.</b> | <b>HL.INŽ.PROJ.</b> | Ing. Milan Surovec<br>Projektová činnost ve výstavbě<br>Záhorkové 162, 687 71  |
|                             |   | Ing. SUROVEC        | Ing. SUROVEC        |  |
|                             |   |                     |                     |  |
| <b>OBEČ</b>                 | Uherský Brod  | <b>KRAJ</b>         | Zlínský             |  |
| <b>INVESTOR</b>             | CPA DELFIN, p.o., Slovákův nám. 2377, 688 01 Uherský Brod                     |                     |                     |  |
| <b>STAVBA:</b>              | <b>Stavební úpravy bývalé kotelny<br/>na zimním stadionu v Uherském Brodě</b> |                     |                     | <b>DATUM</b> Listopad 2023<br><b>STUPEŇ</b> PS<br><b>ZAKÁZKA</b> Su - 34/2023<br><b>FORMÁT</b> 8 A4<br><b>MÉRITKO</b> 1 : 50 |
| <b>OBSAH:</b> Stavební část | <b>Půdorys 1. nadz. podlaží - stávající stav</b>                              |                     |                     | <b>Č. VÝKRESU</b> 22<br><b>Č. KOPIE</b>  |