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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost 

dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele 

o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení 

zadávací dokumentace (dále jen ZD). 

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 19. 06. 2024): 

Mohu se zeptat, jaký je požadovaný termín realizace díla?  

Děkuji za informaci. 

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 (poskytnuta dne 20. 06. 2024) 

Zadavatel uvádí, že zakázka má, co se týká termínu preferenci, tzn. po přidělení zakázky a podpisu 

smlouvy s nabytím účinnosti bude požadavek DPO na neprodlené zahájení stavebních prací. 

Délka stavebních prací bude dle HMG stavby a nabídky zhotovitele. 

Provádění díla bude samozřejmě realizováno v souladu s uzavřenou smlouvou. 

 

Informace dodavatelům  

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.  

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: 

https://profily.proebiz.com/profile/61974757. 

 

 

 

V Ostravě 20. 06. 2024 

 

 

 

 

.…………………………. 

Ing. Eva Kolarčíková 

specialista nákupu  

oddělení veřejné zakázky 

Zadavatel: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

Název veřejné zakázky: 

„Areál dílny Martinov – Rekonstrukce vrátnice a vjezdu“ 

Ev. č. zak. SVZ-75-24-PŘ-Ko 

zadávané formou podlimitní sektorové veřejné zakázky 
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