

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel:	město Zábřeh
Právní forma:	801 – obec
Sídlo:	Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh
IČO:	00303640

Název veřejné zakázky:	Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, Sušilova
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Datum zahájení zad. řízení:	11. 7. 2024

Zadavatel obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

V zadávací dokumentaci příloha „6b Položkový rozpočet POS“ jsou v záložce „04e - ČS + Systém dešťové vody“

jako měrné jednotky uveden u všech položek kpl.

Jako zhotovitel nejsme schopni tyto položky správně ocenit, neboť není znám rozsah „komplet“.

Na výkrese č. D.1.4.1 Zdravotně technické instalace jsou uvedeny popisy, jak má být tato část provedena, nicméně se již neuvádí rozsah dodávky jednotlivých položek.

Např.

- Technologické vstrojení
- Elektrický rozvaděč
- Dešťová voda pro WC
- Předfiltrace a čerpání dešťové vody

Žádáme o upřesnění těchto položek v položkovém rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

V části soupisu prací 04e - ČS + Systém dešťové vody byly doplněny poznámky s popisem u položek č. 3 a 11–16. Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (soubor s názvem Priloha_6b_Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova - slepý - oprava č. 4) je přílohou tohoto vysvětlení.

Lhůta bude přiměřeně prodloužena, a to **do 22. 8. 2024 10:00**.