
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6 

Zadavatel: město Zábřeh 

Právní forma: 801 – obec 

Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh 

IČO: 00303640  

  

Název veřejné zakázky: 
Demolice a výstavba pobytové odlehčovací služby Zábřeh, 

Sušilova 

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Datum zahájení zad. řízení: 11. 7. 2024 

 

Zadavatel obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: 

1. Prosíme o upřesnění rozsahu položky: 

  

70 K R767164 M+D Ocelové nosné konstrukce, dle PD kpl 1,000 

Nelze určit z PD.  

 

2. Z čeho vychází položky pro předsazenou montáž oken pol. 299 a 300, pokaždé se jedná o jiné množství, 

prosím, jak je tedy počítáno?  

299 K 766629619 
Předsazená montáž oken kotvením do TI nosného 

profilu vyložení do 160 mm 
m 128,920   0,00 

 VV  128,92  128,920   

 VV  Mezisoučet  128,920   

 VV  Součet  128,920   

300 M 28374025 
profil nosný L z recyklované pěny pro předsazenou 

montáž oken 160x120mm 
m 311,810   0,00 

 VV  311,81  311,810   

 VV  Mezisoučet  311,810   

 VV  Součet  311,810   

 

Odpověď zadavatele: 

ad 1. Pol. 70 MaR - "Ocelové nosné konstrukce" se vztahuje k nosným prvkům, které jsou nezbytné pro instalaci 

kabelových nosných systémů - instalační trubky, lišty, žlaby. Na základě délky kabelových nosných systémů lze 

určit z PD. 

 

ad 2. Pol. 299 – je v pořádku 

 



Pol. 300 – upravena hodnota na 135,366 m, souběžně s vysvětlením bude zveřejněn upravený rozpočet pod 

názvem souboru Priloha_6b_Pobytová odlehčovací služba Zábřeh - Sušilova - slepý - oprava č. 5. 

 

Lhůta bude přiměřeně prodloužena, a to do 26. 8. 2024 10:00. 

 

 

 


		2024-08-16T10:30:29+0200
	Mgr. Lenka Vondráčková




