



**OCHI**  
INŽENÝRING  
spol. s r. o.

# DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

	Jméno	Podpis	Stupeň dokumentace	DPS
Vypracoval	Ing. Rojek Radim		Počet vyhotovení	1
Ověřil	Ing. Ožana Otakar		Číslo vyhotovení	
Schválil	Ing. Ožana Michal			
Objednavatel dokumentace	PPS Kania s.r.o.		Číslo zakázky	4806.00 – 03 – 21DT
Dodavatel dokumentace	OCHI INŽENÝRING, spol. s r.o.		Datum	6 / 2023
Arch.č. dodavatele dok.	4 – OCH – 45 795			
Číslo zakázky dodavatele dok.	4806.00 – 03 – 21DT			
Stavba – projekt			Změny 1	Popis změny
MULTIFUNKČNÍ DŮM MUGLINOV			2	
			3	
Část stavby – projektu			Datum	
D.2.1 DIVADELNÍ TECHNIKA			Podpis	
Zhotovitel stavby – projektu			OCHI INŽENÝRING, spol. s r.o.	
Dílčí část stavby – projektu			Svazek	
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ			Arch. č.	
			4 – OCH – 45 795	

*Objednatel:* **PPS Kania s.r.o.**

*Akce:* **MULTIFUNKČNÍ DŮM MUGLINOV**

*Číslo zakázky:* **4806.00 – 03 – 21DT**

## **SEZNAM DOKUMENTACE**

<i>poř.č.</i>	<i>název</i>	<i>arch.č.</i>
1.	Technická zpráva	4 – OCH – 45 796
2.	Motorová listina	4 – OCH – 45 798
3.	Dispozice strojně mechanických zařízení sálu	1 – OCH – 45 797
4.	Dispozice jevištní podlahy	2 – OCH – 45 996
5.	Blokové schéma PRS a ŘS	3 – OCH – 45 814
6.	Dispozice kabelových tras	2 – OCH – 45 813
7.	Seznam kabelů	4 – OCH – 45 812
8.	Slepý výkaz výměr	
9.	Oceněný výkaz výměr	

Arch. č.

**4 – OCH – 45 795**