PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

ve smyslu § 217 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale také jen ,zakon“ nebo ,ZZVZ*)

1. IDENTIFIKACNI UDAJE O ZADAVATELI A VEREJNE ZAKAZCE

Nazev zakazky: Sternberk, byvaly augustiniansky klaster -
obnova fasady 4. a 5. etapa (JV, V)
IdentifikaCni Udaje o zadavateli

Nazev: Mésto Sternberk

Sidlo: Horni namésti 78/16, 785 01 Sternberk
ICO: 002 99 529

Vefejna zakazka podle pfedmétu: Vefejna zakazka na stavebni prace
Forma zadavaciho fizeni: Zjednodusené podlimitni fizeni

2. PREDMET VEREJNE ZAKAZKY

Pfedmétem vefejné zakazky jsou stavebni prace spocCivajici v obnové fasady objektu
byvalého augustinianského klastera ve Sternberku v rozsahu 4. a 5. etapy praci. Stavajici
fasada vykazuje zavady soudrznosti stavajicich omitek. Pfedmétem praci je celkova
rekonstrukce s ¢aste€nym obnovenim a doplnénim druhotné zazdénych vyplni otvor(.

[ 3. CENA SJEDNANA VE SMLOUVE NA VEREJNOU ZAKAZKU

Cena sjednana ve smlouvé Cini 4 846 514,- K& bez DPH.

| 4. 0ZNACENI UCASTNIKU ZADAVACIHO RIiZENi V€. NABIDKOVYCH CEN

Nabidka ¢. 1
Obchodni firma: REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Sidlo: Zabrani 589, 763 61 Napajedla
ICO: 03331903
Informace o hodnoticich kritériich
Nabidkova cena v K& bez DPH 4 846 514,00 K¢&

5. IDENTIFIKACNI UDAJE VYLOUCENYCH UCASTNIKU ZADAVACIHO RIiZENi
A ODUVODNENI JEJICH VYLOUCENI

Zadny z Ggastnik( nebyl ze zadavaciho Fizeni vylougen.

6. IDENTIFIKACNi UDAJE VYBRANEHO DODAVATELE, SNiMZ BYLA

UZAVRENA SMLOUVA
Nabidka ¢. 1
Obchodni firma: REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Sidlo: Zabrani 589, 763 61 Napajedla
ICO: 03331903

[ 7. 0ZNACENi PODDODAVATELU VYBRANEHO DODAVATELE

Vybrany dodavatel nepfedpoklada vyuziti poddodavatelU.



8. ZDUVODNENI UZAVRENi SMLOUVY S VYBRANYM DODAVATELEM

Nabidka vybraného dodavatele REDAL AKTIV CZ s.r.o. byla jedinou podanou nabidkou
v ramci zadavaciho fizeni. Nabidkova cena vybraného dodavatele nebyla posouzena jako
mimoradné nizka a vybrany dodavatel splnil vSechny podminky Ucasti v zadavacim Fizeni.
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