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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace 

z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění 

žádosti na profilu zadavatele. 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 27. 11. 2024 

Žádost dodavatele č. 1 ze dne 26. 11. 2024: 

Můžete mi prosím upřesnit :  

- proč jsou v rozpočtu dvě norné stěny ? 

- náklady na zajištění BOZP – vyžadujete zajištění koordinátora BOZP ? nebo co se tou 

položkou myslí ? 

- odpad pouze 3 tuny je hodně málo, dá se očekávat že abraziva k likvidaci bude cca 40 – 50 tun 

Informace zadavatele 

ad první odrážka) 

Zadavatel uvádí, že vycházel z požadavku správce Povodí Odry z Havarijního plánu na obdobném 

plnění v letošním roce. 

ad druhá odrážka) 

Zadavatel uvádí, že koordinátora BOZP si případně zajistí objednatel na své vlastní náklady. Touto 

položkou je myšleno zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele a jejich vybavení např. úvazky, 

postroji a podobnými bezpečnostními prvky. 

ad třetí odrážka) 

Zadavatel uvádí, že vycházel z obdobného minulého plnění. Zadavatel stejně jako zhotovitel přesné 

množství této položky nezná, případná změna množství bude řešena v rámci víceprácí/méněprací při 

prokázání oprávněnosti požadavku. 

 

V Ostravě 27. 11. 2024 

 

 

.…………………………. 

Magda Tabačíková 

specialista nákupu 

úsek nákup a správa společnosti 

Zadavatel: 

Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO: 61974757 

Název veřejné zakázky: 

„NÁTĚR SPODNÍ ČÁSTI TRAMVAJOVÉHO MOSTU EV. Č. 2-002 PŘES ŘEKU 

LUČINU“ 
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