


- SLEPECKÁ DLAŽBA UMĚLÝ KÁMEN - VROVNÝ PÁS š.0,4m, SIGNÁLNÍ PÁS 0,8m
- HLADKÁ DLAŽBA PODĚL SLEPECKÉ DLAŽBY - ŽULOVÁ DESKA š. 250 mm; tl. 80 mm

Investor:	BYSTRICE POD HOSTÝNEM Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
-----------	--

Koordinace stavby a profese		
Koordinace stavby a technologie		

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská společnost t: T. Btu 5267 760 01 Zlin tel: 576 515 030 e-mail: atelier@s-projekt.cz
Ing. arch. M. Vašina	Ing. arch. M. Vašina	Ing. arch. M. Vašina	Ing. R. Gregor	

stavba:	ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - 2. ETAPA			HIP		Ing. J. Kudlák	
				číslo zakázky		21-6408-095	
				stupeň dokumentace		DPS	
				datum vydání		10/2023	
				měřítko		1:250	
profese:	SCHÉMA KLADENÍ DLAŽBY			formát		4 A4	
obsah:	SITUAČNÍ VÝKRES-SCHÉMA KLADENÍ DLAŽBY			datum revize:		výřez číslo	
název dig.souboru	číslo výkresu			číslo revize:			
101.si.sparorez.0.dgn	D.1			0			
	101			07		0	