
  

 

Zadavatel informuje dodavatele, že po uplynutí lhůty dle ust. §98 odst. 3 ZZVZ obdržel žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace, na jejímž vypořádání nicméně pracuje. Zadavatel předpokládá uveřejnění 
požadovaného vysvětlení ZD zkraje příštího týdne, přičemž předpokládá prodloužení lhůty pro podání 
nabídek minimálně o 3 pracovní dny. 

 

V Ostravě dne 14.2.2025 

naddat s.r.o. 
Mgr. Anna Bojková, jednatelka  
zástupce Zadavatele 

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 
494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Statutární město Ostrava, IČ: 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 
1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,          
IČ: 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
(dále společně jen „Zadavatel“) 

Veřejná zakázka: Veřejná zakázka s názvem „Revitalizace Náměstí Republiky“, ev. č. ve 
věstníku  Z2025-000442 (dále jen „Zakázka“) 

Režim a druh Zakázky: Nadlimitní na stavební práce 

Druh řízení: Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“) 

Věc: Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 12 
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