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Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 
k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 
 

 

 

 
 



Havřice, ul. Za Zahradami - přeložka VO

SOI 01 - Ulice Za Zahradami

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce Havřice, ul. Za Zahradami - přeložka VO

Projekt SOI 01 - Ulice Za Zahradami

Investor Město Uherský Brod

Z. č. 06-2/2023

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. Stanislav Bršlica

Kontroloval Ing. St. Bršlica

Datum 01.11.2023

Zpracovatel Ing. St. Bršlica

CÚ 01/2023

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 1,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 1,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 3,25

Provozní vlivy  % 0,80

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5
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Havřice, ul. Za Zahradami - přeložka VO

SOI 01 - Ulice Za Zahradami

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 131 489,53

Montáž - práce 154 860,92

Mezisoučet 1 0,00 286 350,45

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 17 181,03

Nátěry 0,00

Zemní práce 128 424,40

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 1 284,24

Mezisoučet 2 0,00 433 240,12

Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 4 332,40

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 437 572,52

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 14 080,30

Provozní vlivy 0,80% z pravé strany mezisoučtu 2 3 465,92

Vedlejší náklady celkem 17 546,22

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 455 118,74

Základ a hodnota DPH 21% 455 118,74 95 574,94

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 550 693,68
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Havřice, ul. Za Zahradami - přeložka VO

SOI 01 - Ulice Za Zahradami

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

Elektromontáže

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX

KF09110 světlost 94 mm m 220,00 91,70 20 174,00 81,12 17 846,40

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 20,00 16,44 328,80 54,30 1 086,00

CYKY-J 4x16 mm2 , pevně m 230,00 216,00 49 680,00 75,90 17 457,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO

 5x4 mm2 ks 4,00 0,00 0,00 208,80 835,20

 4x25 mm2 ks 6,00 96,00 576,00 297,30 1 783,80

Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů, průmyslových 

nebo venkovních

 na výložníku ks 4,00 0,00 0,00 154,94 619,76

Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, 

hmotnosti

 do 35 kg ks 2,00 0,00 0,00 436,08 872,16

Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo 

venkovních

 na stožár ks 2,00 0,00 0,00 442,70 885,40

SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LED

TESLUX TVO40SQ20N, 70st x140st,.20W / 2798 lm, 3000K, IP66, s 

možností regulace stmívání, pojistka ks 2,00 7 689,00 15 378,00 0,00 0,00

TESLUX TVO40SQ30N, 70st x140st,.30W / 4208 lm, 3000K, IP66, s 

možností regulace stmívání ks 2,00 8 468,00 16 936,00 0,00 0,00

Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních

 do 12 m ks 2,00 0,00 0,00 2 568,00 5 136,00

STOŽÁR PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stožár pro osvětlení LBH 6 - B, 6m, s termoplast. manžetou ks 2,00 5 881,00 11 762,00 0,00 0,00

Montáž elektovýzbroje stožárů

 1 okruh ks 2,00 0,00 0,00 820,00 1 640,00

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

SV SV 9.10.4 ks 2,00 577,08 1 154,16 0,00 0,00

IS504033-- Pojistka závitová D01/10A ks 2,00 11,22 22,44 10,00 20,00

POJISTKOVÁ PATRONA PN

PNA000 /25AA gG ks 6,00 99,60 597,60 9,40 56,40

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 200,00 39,60 7 920,00 183,40 36 680,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně m 10,00 38,40 384,00 298,30 2 983,00

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

SP připojovací ks 2,00 14,76 29,52 211,30 422,60

SR 3b svorka páska-drát ks 4,00 23,40 93,60 150,90 603,60

SR2b pro pásek 30x4 mm ks 8,00 24,00 192,00 211,30 1 690,40

MONTÁŽNÍ PRÁCE

 Tvarování mont.dílu ks 2,00 0,00 0,00 170,40 340,80

 Ochrana zemniče proti korozi m 2,00 0,00 0,00 151,20 302,40

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 8,00 0,00 0,00 480,00 3 840,00

 Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 0,00 0,00 480,00 3 840,00

 Kompletní zabezpeceni pracoviste hod 16,00 0,00 0,00 480,00 7 680,00

 Vypnuti stavajiciho rozvodu NN hod 8,00 0,00 0,00 480,00 3 840,00

 Ostatni prace spojene s montazi hod 8,00 0,00 0,00 480,00 3 840,00

 Manipulace autojeřábem hod 4,00 0,00 0,00 2 160,00 8 640,00

 Montážní plošina do 13m hod 4,00 0,00 0,00 1 020,00 4 080,00

 Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 0,00 480,00 1 920,00

 Vytyčení inž. sítí kmpl. 1,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

 Dokumentace skutečného provedení, vč. geodet. zaměření kmpl. 1,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00

Likvidace odpadu - uložení na skládce kmpl. 1,00 0,00 0,00 9 600,00 9 600,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
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Havřice, ul. Za Zahradami - přeložka VO

SOI 01 - Ulice Za Zahradami

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 8,00 0,00 0,00 540,00 4 320,00

Podružný materiál 6 261,41

Elektromontáže - celkem 131 489,53 154 860,92

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,20 0,00 0,00 1 416,00 283,20

SEJMUTÍ DRNU

 Nářez drnu,naložení,odvoz m2 120,00 0,00 0,00 54,00 6 480,00

ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU

 Porost tvrdý, hustý m2 10,00 0,00 0,00 192,00 1 920,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY

 Betonové dlaždice, spáry nezalité m2 20,00 0,00 0,00 38,40 768,00

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3

 Zemina třídy 4,ručně m3 2,00 0,00 0,00 1 548,00 3 096,00

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

 Do bednění m3 2,00 2 136,00 4 272,00 1 644,00 3 288,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 200,00 0,00 0,00 201,60 40 320,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 200,00 37,80 7 560,00 53,40 10 680,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 35cm m 200,00 15,12 3 024,00 28,56 5 712,00

KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM

 Položení bet.žlabu vč.zakrytí ks 8,00 0,00 0,00 550,80 4 406,40

KABELOVÝ PROSTUP Z BETONOVÉ TRUBKY

 Světlost do 160 mm m 8,00 218,00 1 744,00 357,60 2 860,80

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 200,00 0,00 0,00 87,36 17 472,00

NALOŽENÍ ZEMINY

 Naložení, ručně nebo bagrem m3 5,00 0,00 0,00 522,00 2 610,00

ODVOZ ZEMINY

 Do vzdálenosti 5 km m3 5,00 0,00 0,00 384,00 1 920,00

ÚPRAVA POVRCHU

 Položeni drnu m2 120,00 0,00 0,00 21,00 2 520,00

POLOŽENÍ DLAŽBY

 Betonové dlaždice, spáry nezalité m2 20,00 0,00 0,00 374,40 7 488,00

Zemní práce - celkem 16 600,00 111 824,40
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