







SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv


OBJEDNATEL:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8 729 30 OSTRAVA		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  Ing. DAVID NOVÁK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. JIŘÍ LÁVIC	VYPRACOVAL:  Ing. MARTIN PAVLŮ	KONTROLOVAL:  Ing. JIŘÍ LÁVIC	
NÁZEV PROJEKTU: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY				
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	ÚPRAVA SSZ - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ			
PŘÍLOHA:	Dopravně inženýrské podklady			
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:	ČÍSLO PARE:
DATUM:	11/2024	D	2	
STUPEŇ:	DPS			
MĚŘÍTKO:	-			
Č. ZAKÁZKY:	2022/0144			

LISA

		entering												
		VA	VB	VF	SA>	SB>	TAP	TAL	TBS	TBP	TDS	TDL	TIP	TFS
CLEARING	VA	<div></div>	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VB	-	<div></div>	-	-	0	-	0	-	1	-	-	-	-
	VF	4	-	<div></div>	-	-	-	0	-	-	-	0	2	-
	SA>	0	-	-	<div></div>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SB>	-	0	-	-	<div></div>	-	-	-	-	-	-	-	-
	TAP	-	-	-	-	-	<div></div>	-	-	-	-	-	-	-
	TAL	-	15	15	-	-	-	<div></div>	19	-	7	0	-	-
	TBS	-	-	-	-	-	-	0	<div></div>	-	-	-	-	-
	TBP	-	9	-	-	-	-	-	-	<div></div>	-	0	-	-
	TDS	-	-	-	-	-	-	0	-	-	<div></div>	-	-	-
	TDL	-	-	15	-	-	-	19	-	11	-	<div></div>	-	6
	TIP	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	<div></div>	3
	TFS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	<div></div>

Základní fázové schéma a sled fází


LISA



Project					
Intersection	28. října x Vítkovická				
Job no.		Variant	Revitalizace náměstí Republiky	Date	10.10.2024
Planner		Signature		Page	

Úplné fázové schéma a sled fází

LISA




Project					
Intersection	28. října x Vítkovická				
Job no.		Variant	Revitalizace náměstí Republiky	Date	10.10.2024
Planner		Signature		Page	


Fázové přechody

LISA


FP 1.2




FP 2.3



FP 3.4



FP 4.1




Project					
Intersection	28. října x Vítkovická				
Job no.		Variant	Revitalizace náměstí Republiky	Date	10.10.2024
Planner		Signature		Page	

Zapínací program

LISA

Zap P



Properties


Signal plan type	Activation plan	Detector parameter set	
ID no.	1	Intergreen matrix	IGM
Documentation only	no	OC for beginning of green	-
Signal safeguarding	Default	OC for end of green	-
Off mode	Off yellow-flsh	Min/Max list	-
Parameter set	-	Deactivation plan	-

Project					
Intersection	28. října x Vítkovická				
Job no.		Variant	Revitalizace náměstí Republiky	Date	10.10.2024
Planner		Signature		Page	

Vypínací program

LISA

Vyp P



Properties			
Signal plan type	Deactivation plan	Detector parameter set	
ID no.	2	Intergreen matrix	IGM
Documentation only	no	OC for beginning of green	-
Signal safeguarding	Default	OC for end of green	-
Off mode	Off yellow-flsh	Min/Max list	-
Parameter set	-		


Project					
Intersection	28. října x Vítkovická				
Job no.		Variant	Revitalizace náměstí Republiky	Date	15.10.2024
Planner		Signature		Page	

SSZ 1016 - přehled detekce					
Detektor	Typ	Funkce			Kamera
		obsazenost	doba obsazení	sčítání	
DVA	indukční smyčka	X		X	
DVB1	indukční smyčka	X		X	
DVB2	indukční smyčka	X		X	
Nulování nároků					
vozidlové detektory		v průběhu trvání příslušného volna a 5 s po jeho skončení			
Další detektory					
preference MHD		přihlašovací a odhlašovací místa podle GPS			

Signální plán - běžný provoz

LISA

P 134



Properties


Signal plan type	Stage STP	Intergreen matrix	IGM	Min/Max list	-
ID no.	-	OC for beginning of green	OMBG	Public transport parameter set	-
Documentation only	yes	OC for end of green	OMEG		

Project					
Intersection	28. října x Vítkovická				
Job no.		Variant	Revitalizace náměstí Republiky	Date	10.10.2024
Planner		Signature		Page	

Záložní pevný signální plán

LISA

P 1234



Properties

Signal plan type	Stage STP	Intergreen matrix	IGM	Min/Max list	-
ID no.	-	OC for beginning of green	OMBG	Public transport parameter set	-
Documentation only	yes	OC for end of green	OMEG		

Project					
Intersection	28. října x Vítkovická				
Job no.		Variant	Revitalizace náměstí Republiky	Date	10.10.2024
Planner		Signature		Page	