

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

VODNÍ PRVEK MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

Smluvní strany

Objednatel: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 01
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [REDACTED]
Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MgA. Jiří Pliešтик
sídlo: Písečné 35, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01
IČO: 86641662
DIČ: CZ5606282451
bankovního účtu: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDACTED]
(dále také jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ujednání

- 1.1.** Objednatel provádí humanizaci a revitalizaci parku Mírové náměstí, jehož součástí má být i fontána, kterou navrhl zhotovitel. Zhotovitel je sochařem a designérem. Specifikace díla je popsána v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve:
- 2.1.1. Zhotovení malého modelu fontány ve vhodném měřítku – cca 80 cm (1. část díla).
 - 2.1.2. Zpracování výrobní dokumentace v podrobnosti pro zhotovení díla a její předání objednateli (2. část díla).
 - 2.1.3. Zhotovení modelu fontány v měřítku 1:1 v materiálu vhodném k odlití do bronzu (3. část díla).
 - 2.1.4. Zhotovení bronzového odlitku částí fontány a jeho statické posouzení (4. část díla).
 - 2.1.5. Osazení fontány na místě vč. dopravy a všech souvisejících činností (5. část díla)

Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace kašny (viz příloha č. 1 této smlouvy) a dle uměleckého návrhu kašny s názvem „Tady bylo moře“ (viz příloha č. 2 této smlouvy) (dále také jako „dílo“).

- 2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 4 této smlouvy.

3. Způsob provádění a předání díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotoveno a objednatelem přebíráno (odsouhlasováno) po částech:

1. část díla

- termín zhotovení: do 3 měsíců od účinnosti smlouvy;
- způsob provedení/schvalování: objednatel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od předání 1. části díla tuto písemně schválit nebo vrátit zhotoviteli s připomínkami; v případě, že bude 1. část díla vrácena zhotoviteli k provedení dílčích změn, má zhotovitel 30 dní na jejich zapracování a předání objednateli znovu ke schválení; bez písemného souhlasu objednatele s 1. částí díla nelze přistoupit k provedení 2. části díla;
- místo plnění: 1. část díla bude předána v sídle objednatele.

2. část díla

- termín zhotovení: do 30 dnů od odsouhlasení 1. části díla objednatelem;
- místo plnění: 2. část díla bude předána v sídle objednatele (pozn: 2. část díla lze objednateli předat i v el. formě).

3. část díla

- termín zhotovení: do 9 měsíců ode dne zhotovení a předání výrobní dokumentace objednateli.
- způsob provedení/schvalování: objednatel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od zhotovení a předání 3. části díla tuto část písemně schválit nebo vrátit zhotoviteli s připomínkami a s určením přiměřené lhůty k jejich zapracování; zhotovitel se zavazuje zhotovit 3. část díla takovým způsobem, aby model byl způsobilý pro vytvoření odlitku bronzové sochy.
- zhotovitel se zavazuje předat objednateli fotodokumentaci modelu fontány 1:1 a statické posouzení.

4. část díla

- termín zhotovení: do 8 měsíců ode dne doručení písemného souhlasu objednatele s 3. částí díla.
- způsob provedení: zhotovitel se zavazuje zajistit zhotovení bronzového odlitku v umělecké slévárně;
- zhotovení bronzového odlitku se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Do doby osazení fontány se zhotovitel zavazuje na vlastní náklad uschovat bronzový odlitek fontány.

5. část díla

- termín zhotovení: smluvní strany shodně prohlašují, že termín zhotovení 5. části díla je závislý na termínu stavby „Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně“; smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede instalaci fontány v místě realizace nejpozději do 60 dnů, ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k realizaci 5. části díla; v případě pochybností se výzva považuje za doručenou 3. den po jejím odeslání ze strany objednatele.
- místo realizace/předání: k.ú. Hodonín, park Mírové náměstí.

- 3.2. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. K převzetí jednotlivých částí díla předávacího protokolu je za objednatele oprávněn: Bc. Marcel Džuba a Ing. Martin Křížan či jiná osoba objednatel zmocněná.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje při instalaci díla spolupracovat se zhotovitelem stavby „Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně“.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v rámci realizace projektu s názvem „Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně“ Projekt je spolufinancován z dotace Integrovaného regionálního operačního programu č. projektu CZ.06.02.02/00/22_064/0004037.
- 3.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- 3.6. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70% stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno např. k opětovnému použití, recyklaci a jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Při podpisu protokolu o předání díla doloží objednateli:

Dokumentaci o tom, jakým způsobem tuto podmínku nakládání s odpady splnil, a to např.:

- kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- jiným dokumentem obdobného významu (vážní listky)

- 3.8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických i jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby, není-li možné imisím zabránit. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci.

4. Cena díla a způsob úhrady

- 4.1.** Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

7 100 000,00 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů jedno sto tisíc korun českých).

1 491 000,00 Kč DPH 21% (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát jedna tisíc korun českých)

8 591 000,00 Kč s DPH (slovy: osm milionů pět set devadesát jedna tisíc korun českých)

K ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zhotoviteli hrazena po částech dle čl. 4.2. této smlouvy.

- 4.2.** Objednatel se zavazuje v návaznosti na provádění díla po částech zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví faktury následujícím způsobem:

- 4.2.1. fakturu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla po zhotovení a předání 1. části díla;
- 4.2.2. fakturu ve výši 40 % (slovy: čtyřicet procent) z celkové ceny díla po zhotovení a předání 2. a 3. části díla;
- 4.2.3. fakturu ve výši 30 % (slovy: třicet procent) z celkové ceny díla po zhotovení a předání 4. části díla a jejího písemného schválení objednatelům;
- 4.2.4. fakturu ve výši 20 % (slovy: dvacet procent) z celkové ceny díla po zhotovení a předání 5. části díla.

Splatnost faktur bude stanovena ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jednotlivých faktur sídla objednatele. Zhotovitel se zavazuje k fakturám přiložit předávací protokoly k částem, které jsou předmětem fakturace.

- 4.3.** Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy. V případě, že faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti nebo budou vystaveny v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit výhrady proti fakturaci. V případě oprávněně vznesených výhrad počíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení nové, resp. opravené faktury.
- 4.4.** Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu a názvem projektu- Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně reg. č. CZ.06.02.02/00/22_064/0004037
- 4.5.** Smluvní strany prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH). Smluvní strany se zavazují, že veškeré platby dle této smlouvy budou hrazeny pouze na účty, které smluvní strany nechaly nebo nechají zveřejnit dle § 96 odst. 2 ZDPH. Do doby zveřejnění účtu není povinná strana v prodlení.

5. Licence k autorskému dílu

- 5.1.** Smluvní strany předpokládají, že zhotovené dílo bude mít charakter autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

- 5.2.** Zhotovitel tímto uděluje objednateli časově a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití díla dle autorského zákona. Autorské právo autora tímto není dotčeno. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není oprávněn dílo upravovat ani zpracovávat bez souhlasu zhotovitele. Je však oprávněn bez předchozího souhlasu autora dílo opravovat v souladu s výrobní dokumentací díla.
- 5.3.** S ohledem na cenu díla dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že odměna zhotovitele za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

6. Smluvní pokuty

- 6.1.** Za prodlení zhotovitele s termínem provedení díla, nebo jeho dílčí části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000 Kč za každý i započatý den prodlení až do doby provedení díla nebo příslušné dílčí části. Zhotovitel není povinen uhradit žádnou smluvní pokutu v případě, že k prodlení došlo z důvodu na straně objednatele.
- 6.2.** Za prodlení objednatele s uhrazením ceny díla, nebo její části, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.3.** Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost splnit závazek, ke kterému se vztahuje, ani na případnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti.

7. Záruka

- 7.1.** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 7.2.** Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve výkazu výměr nebo ve smlouvě, má takové vlastnosti, které nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 7.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání.
- 7.4.** Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté) a nebyly způsobeny poškozením vandalů nebo přírodní katastrofou.
- 7.5.** Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a pod dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

- 7.6.** V případě výskytu jakýchkoliv vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 7.7.** Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců (-vztahuje se na umělecká díla). Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a vandalismem nebo přírodními živly.

8. Reklamac

- 8.1.** Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoliv vady o dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady u dodaného díla písemně zhotoviteli (reklamac). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamac lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamac odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 8.2.** Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamac a do 30 kalendářních dnů začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné vadu zjistit již dříve, je zhotovitel povinen v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové.
- 8.3.** Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 4 měsíců ode dne uplatnění reklamac.
- 8.4.** Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav.
- 8.5.** Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 3 kalendářních dnů a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 3 měsíců od oznámení pokud se nebude jednat o celé dílo.
- 8.6.** O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 8.7.** V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

9. Kontaktní osoby a údaje

- 9.1.** Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních je Libor Střecha, starosta města.

- 9.2. Osobami oprávněnými jednat za objednatele ve věcech technických a organizačních jsou: Bc. Marcel Džuba, referent odboru investic a údržby nebo Ing. Martin Křížan, vedoucí odboru investic a údržby, případně jiná pověřená osoba z odboru investic a údržby.
- 9.3. Korespondenci související s touto smlouvou je možné zasílat prostřednictvím e-mailu. Emailová zpráva se považuje za doručenou pouze v případě, že druhá strana potvrdí její přijetí (doručení).

10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 10.2. Smluvní strany jsou povinny řešit případné spory vzniklé z této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pro rozhodování sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.
- 10.3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnou formou.
- 10.4. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od smlouvy jako celku. Smluvní strany jsou povinny dohodou nahradit neplatná ustanovení novými platnými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení této smlouvy.
- 10.5. Smluvní strany si ujednaly, že smlouvu o dílo uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.
- 10.6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nákrety a vizualizace díla

Příloha č. 2 - Návrh uměleckého prvku „Tady bylo moře“

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín
Datum a číslo usnesení: 04.02.2025, usnesení č. 3853

Vdne.....

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2025.03.25
13:20:40 +01'00'


Objednatel

Vdne.....



Jiří Pliešтик

Digitálně podepsal Jiří
Pliešтик
Datum: 2025.03.21
10:30:07 +01'00'

Zhotovitel



D1 řez příčný



D1 řez příčný

Legenda materiálů

- Beton - prostý
- Beton - železobeton
- tepelná izolace - XPS
- vodní hladina
- žulové kameny
- štěrk
- nasypaná hutněná zemina
- původní zemina

0,000 =		170,98 m		m. architektonické a urbanistické studio
Soutačný systém:		JTSK		
Výškový systém:		BpV		
GENERALNÍ PROJEKTANT: MAAUS s.r.o. Gorkého 51/1, 602 00 Brno-střed-Veverčí IČO: 09613111			STAVEBNÍK: Město Hodonín Masanýkovo nám. 53/1, 695 35, Hodonín IČ: 00284891	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslava Zadražilová Ph.D. Číslo autorizace: 04884			KRESLIL: Ing. arch. Jakub Czapek +420 732 780 330 czapek@maaus.cz	
VEDOUcí PROJEKTU: Ing. arch. Jakub Czapek +420 732 780 330 czapek@maaus.cz			MÍSTO STAVBY: Mírové náměstí 695 01 Hodonín	
NÁZEV ZAKÁZKY: OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ				
STUPĚŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro společné povolení stavby			DATUM: leden 2023	
OBJEKT SO 2003 - kašna			ČÍSLO PROJEKTU A24	
ČÁST D.1.1 Architektoniko - stavební a krajinné řešení			MĚŘÍTKO: 1:100	
DOKUMENT - VÝKRES: kašna			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.10 PARÉ:	



„Tady bylo moře“

Návrh uměleckého prvku kašny

MAAUS

m. architektonické a urbanistické studio

Identifikační údaje

Stavebník

Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35 Hodonín

Autor výtvarného řešení fontány

MgA. Jiří Plieštik

Obec Písečné

Písečné 35

593 01 Písečné

1. Textová zpráva

Fontána „Tady bylo moře“

Terciér (třetihory) na území dnešní České republiky bylo období, kdy naposledy z českého území odstoupilo moře, jednalo se o výběžek moře Tethys, které se označuje jako Paratethys. Ve zdejší oblasti se jednalo o bohatou biosféru. Tuto skutečnost chceme připomenout výtvarnou formou díla fontány.

První poloha obsahu fontány je tedy zčásti edukativní : člověk si uvědomí, že zde bylo kdysi moře a tato myšlenka provokuje k přemýšlení nejen o geoprocesu, který se nám odehrává zdánlivě nepostřehnutelně i dnes před našimi zraky, ale jistě vyvolá i otázky o prioritách důležitých pro život na planetě obecně. (Na několika místech by měly být umístěny QR kódy, pod nimiž by si návštěvníci mohli stáhnout a studovat podrobnější informace prostředí v době třetihor)

Druhým cílem a obsahem fontány je možnost interaktivní hry s vodním živlem - z hladiny vyvěrá proud vody na několika místech. Děti i dospělí mohou přeskakovat z ostrůvku na ostrůvek nebo se prostě brodit vodou. Tímto způsobem fontána přináší odpočinku a odpoutání se od náročných starostí dne. Tomuto účelu je podřízena forma rostlin, které svým náznakem pohybu ve vodním živlu pod pomyslnou hladinou moře šetrně unášejí návštěvníka do abstraktní polohy rozjímání a také ho inspirují k zamyšlení, co ty traviny tedy mají tady znamenat?

Třetím důležitým momentem je ovlivnění bioprostředí parku. Rozměr vodního prvku a tři typy rozstříkování vody – vodotrysky, vyvěrání vody z hladiny a rozprašování mlhy ze stvolů travin účinně ovzduší osvěží a přinesou pohodu lidem v nejbližším okolí.

MgA. Jiří Pliešтик

OBSAH

1.	Textová zpráva	5
2.	Autorské skici	6
3.	Axonometrie kašny s uměleckými prvky	7
4.	Podélný řez	7
5.	Model uměleckého prvku	8
6.	Návrh povrchové úpravy	10
7.	Vizualizace	10


Máme zkušeností, že se návštěvníci rádi zastaví a tráví v parku delší chvíli, než by tak učinili v parku bez fontány.

- V prostoru fontány jsou umístěny :
- zdroje vyvěrající vody z hladiny a vodotrysky
 - rozprašovače mlhové tříště v několika stvolech nad úrovní 150 cm
 - ostrůvky pro přebíhání


Proces výroby:

1. etapa: vytvoření trojrozměrného modelu modelu, d. 80 cm, podle kterého se po schválení bude vytvářet model stvolů M 1:1.- 3 měsíce
2. etapa: výkresová dokumentace kotvení stvolů od statika - 1 měsíc
3. etapa: výroba modelu stvolů M 1:1- 9 měsíců
4. etapa: odlévání do bronzu - 8 měsíců
5. etapa: osazení a propojení určených stvolů s techologií vody - 60 kalendářních dnůprůměrná délka stébel 250 cm, až 300 cm


2. Autorské skici




3. Axonometrie kašny s uměleckými prvky




4. Podélný řez



5. Model uměleckého prvku



6. Návrh povrchové úpravy



Povrch stěbel bude patinován, jednak z důvodu povrchové úpravy ale také hlavně z důvodu posílení dojmu a charakteru uměleckého díla.

7. Vizualizace



Poznámka:
Toto není přesné znázornění uměleckého díla, ale studie – koláž vytvořená v počítačovém prostředí na základě uměleckých skic, zasazená do prostředí parku.



Poznámka:
Toto není přesné znázornění uměleckého díla, ale studie – koláž vytvořená v počítačovém prostředí na základě uměleckých skic, zasazená do prostředí parku.



Poznámka:
Toto není přesné znázornění uměleckého díla, ale studie – koláž vytvořená v počítačovém prostředí na základě uměleckých skic, zasazená do prostředí parku.