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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: PD – zázemí dětského dopravního hřiště Šternberk 
 Místo stavby: Šternberk, k.ú. Šternberk, p.č. 2156/13, 2155/6, 2148, 3189/1, 2151, 2156/3 

Předmět dokumentace: Projektová dokumentace zázemí dětského dopravního hřiště ve 
Šternberku   

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Město Šternberk 
 Horní náměstí 78/16,  
 785 01 Šternberk  
  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Hlavní autorizovaný projektant: 
 Ing. Pavel Malínek 
 Jakoubka ze stříbra 44, Olomouc 779 00 
 Tel.: 777 652 111 
 ČKAIT 1200712 
 IČ 03831205 
 

Výkresová dokumentace: 
 Ing. Lenka Řezníčková  
 Tel.: 777 652 134 

A.2 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení 

 I etapa  – je sociálního zázemí + veškeré přípojky /mimo likvidaci dešťových vod 

 II etapa – učebna dopravní výchovy 

 III etapa – skladové prostory 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Požadavky investora 
- Katastrální mapa 
- Prohlídka na místě 
- Územní plán 
- Stavební zákon č.183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb. 

Ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN. 
 

 
 
V Olomouci 01/2024 



Ing. Pavel Malínek 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:  

Stavba se nachází ve městě Šternberk – k.ú. Šternberk, p.č. 2156/13, 2155/6, 2148, 3189/1, 2151, 
2156/3. Jedná se o oblast se stávající zástavbou smíšeného charakteru. Jedná se o stavbu 
stávajícího dopravního hřiště, pro které se zázemí řeší. V blízkosti se dále nachází skate park a 
základní škola.   

Pozemek je rovinatý. Nové zázemí dopravního hřiště je umístěno v blízkosti dopravního hřiště 
s přístupem po stávající komunikaci.   

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci:  

Stávající objekt je navržen v souladu s územním plánem města Šternberk, kdy se nachází v ploše 
OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura. A dále pak část v ploše P79 – PV 
plocha veřejných prostranství. V okolí se nachází dopravní hřiště, kdy se pro něj buduje zázemí. 
Jedná se o výukové prostory spolu se sociálním zázemím a prostoru pro skladování. Stavba bude 
tvořena kontejnery. Jedná se o přízemní stavbu, zastřešenou pultovou střechou. Stavbu bude 
navazovat na stávající komunikaci.  

 

 



 

 

 

 





 

 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území: 

Na stavbu nebyly vydány žádné speciální výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
Stavba nevyžaduje žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území, protože je plně v 
souladu s územním plánem a dle návrhu na využití území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů: 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny a zapracovány do 
projektové dokumentace. 
 

 
 



 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.):  

 Radonové měření nebylo zpracováno. Pozemek komplexně spadá do oblasti se STŘEDNÍM 
radonovým indexem.  
Stavba bude uložena na patkách cca 25 mm nad terénem. Podloží bude provětráváno. 

 Hydrogeologický průzkum Dešťová voda bude ústit do retenční nádrže. Dešťové vody se 
budou vsakovat v mělkém vsakovacím objektu hloubky 1,0 až 1,5 m na ploše cca 12-15 m2. 
Vsakovací objekt bude v hloubce 0,3 - 1,0 (1,5) m vysypán drceným kamenivem, popř. 
štěrkem. 

 

         

 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková péče, příroda a krajina: Území se 
nenachází v památkové rezervaci ani přírodní a krajinné oblasti. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: objekt se nenachází 
v poddolovaném území, nenachází se ani v záplavovém území. 

 

      

 



h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vlil stavby na odtokové poměry 
v území: V rámci prováděných stavebních prací nepřekročí hlukové emise do venkovního prostoru 
a jejich působení na okolní zástavbu hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 
prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky pro jednotlivé druhy místností. 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska 
hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. Uvažovanou výstavbou nedojde k 
ohrožení ani k poškození životního prostředí okolní krajiny. Provoz nebude mít negativní dopad na 
kvalitu životního prostředí. Odtokové poměry nejsou navyšovány. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: bez speciálních požadavků.  

j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): neřeší se parcela je vedeno jako ostatní plocha, bez BPEJ. 
 
k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě): Stavba bude napojena  
na místní komunikaci (parc. č. 2151, 2155/6) a ústí na ulici Olomouckou (p.č. 411/1).  
Objekt bude napojen na stávající přípojky NN EAN: 859182400511502043, vody a kanalizace. NN 
bude napojeno na stávající vedení NN v areálu stavby. Kanalizace bude napojena na stávající 
kanalizaci v areálu stávající ZŠ. Voda bude napojena ze stávající přípojkové šachty školy (dva 
odběry se samostatným měřením). 

 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice: bez souvisejících 
investic. 

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí: 

 
Pozemky dotčené stavbou: 

Par.č. Obec 
Katastr. 
území 

Výměra Druh pozemku Vlastník 

2156/13 Šternberk Šternberk 3973 Ostatní plocha 
Město Šternberk, Horní náměstí 

78/16, 78501 Šternberk 

2155/6 Šternberk Šternberk 945 Ostatní plocha 
Město Šternberk, Horní náměstí 

78/16, 78501 Šternberk 

2151 Šternberk Šternberk 527 Ostatní plocha 
Město Šternberk, Horní náměstí 

78/16, 78501 Šternberk 

3189/1 Šternberk Šternberk 4271 Ostatní plocha 
Město Šternberk, Horní náměstí 

78/16, 78501 Šternberk 

2148 Šternberk Šternberk 264 Ostatní plocha 
Město Šternberk, Horní náměstí 

78/16, 78501 Šternberk 

2156/3 Šternberk Šternberk 9961 Ostatní plocha 

Olomoucký kraj, Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 77900 

Hospodaření se svěřeným 
majetkem kraje  

Základní škola Šternberk, 
Olomoucká 76, Olomoucká 
2098/76, 78501 Šternberk 



 
 
Sousední pozemky: 

Par.č. Obec Katastr. území Vlastník 
2146/2 
2147 

3189/3 
2154/3 

Šternberk Šternberk Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk 

2156/2 
 

Šternberk Šternberk 

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje 
Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, Olomoucká 

2098/76, 78501 Šternberk 
3189/2 

 
Šternberk Šternberk GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem 

411/1 Šternberk Šternberk 

Česká republika 
Příslušnost hospodařit s majetkem státu 

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 
Praha 4 

2153 Šternberk Šternberk Odstrčilová Simona, Olomoucká 1145/113, 78501 Šternberk 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: Ochranná pásma podzemních a nadzemních inženýrských sítí jsou 
stanovena příslušnými správci sítí. Na řešené parcely nezasahují žádné ochranné a bezpečnostní 
pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: 
Jedná se o novou stavbu zázemí pro dopravní hřiště. Stavba je přízemní, obdélníkového tvaru o 
rozměrech 24,10 x 6,0 m. Nosný systém objektu je tvořen z kontejnerů, které jsou založeny na 
betonových patkách. Zastřešení kontejnerů bude pultovou střechou. K dosažení bezbariérovosti 
bude v přední části objektu umístěna rampa.    

Objekt bude napojen na přípojku vody, elektřiny a kanalizace. Kanalizace bude napojena na 
stávající areálovou kanalizaci ZŠ. Vodovod bude napojen ze stávající vodoměrné přípojky školy. 
Stávající již nevyhovující vodoměrná šachta bude nahrazena novou a bude zde osazena druhá 
samostatná fakturační vodoměrná sestava. Šachta bude betonová s kompozitním vodotěsným 
poklopem s otevíráním na panty. Elektřina bude napojena na stávající rozvody elektroinstalací 
v areálu. 

Odpadní vody  budou částečně gravitačně a z větší části tlakově napojeny na stávající areálovou 
kanalizaci ZŠ Olomoucké, napojení je vedeno do poslední šachty na pozemku školy.  

Kanalizace je ve správě VHS SITKA, s.r.o. a škola je na ni připojena stávající kanalizační 
přípojkou. 

Vodovodní přípojka je stávající, dojde k výměně šachty za novou  a doplnění o nový samostatný 
vodoměr. Pozemek je napojen na ulici Olomouckou stávajícím sjezdem.   



Stavba bude využívána od dubna do září, bude pouze temperována. Ohřev vody bude řešen 
průtokovými ohřívači.  

Dešťová voda bude přes retenční nádrž vsakována na pozemku investora.  

a) Účel užívání stavby:  Zázemí pro dětské dopravní hřiště - WC, učební prostory a opravna kol 
se skladem 

b) Trvalá nebo dočasná stavba: trvalá stavba 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby:  

Projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Stavba nevyžaduje žádné výjimky z technických požadavků na stavbu, je plně v soulasu 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Stavba je určena i k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je navržena 
jako bezbariérová, což je v souladu s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nově budované prostory budou sloužit i 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace – je zde provedena rampa a v objektu je WC 
pro invalidy.  

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů: 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny a zapracovány do 
projektové dokumentace. 
 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková péče, příroda a krajina): Území se 
nenachází v památkové rezervaci ani přírodní a krajinné oblasti. 

f) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):  

Zastavěná plocha:    185,65 m2  
Celková užitná plocha:    129,17 m2 (I etapa 80,03 m2, II etapa 49,14 m2) 
Obestavěný prostor:    516,68 m3 
Plocha stavebního pozemku:   3973  m2 – parc.č. 2156/13 
Výška hřebene od upraveného terénu:  4,3 m  
Nové ubytovací jednotky:   0 

g) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), odborný odhad množství 
dešťových vod: 

Bilance spotřeby vody 
29 osob     3 m3/os/rok=87 m3/rok (sezona 43,5m3) 

 

Množství splaškových vod – odpovídá množství potřeby vody 

Odpadní vody budou napojeny na stávající kanalizační přípojku. Přívod vody bude napojen na 
stávající vodovodní přípojku.  

 



 
Potřeba el. energie 
výpočtový proud 24A 
napěťová hladina 0,4 kV 
hlavní jistič před elektroměrem 3x25A 
celková roční spotřeba elektrické energie A=5,5 MWh/rok 
 
Likvidace dešťových vod - Dešťová voda bude ústit do retenční nádrže o min. objemu 3,8 m3. 
Dešťové vody se budou vsakovat v mělkém vsakovacím objektu hloubky 1,0 až 1,5 m na ploše cca 
12-15 m2. Vsakovací objekt bude v hloubce 0,3 - 1,0 (1,5) m vysypán drceným kamenivem, popř. 
štěrkem. 
 
Odborný odhad množství dešťových vod: 

- Odvodňovaná plocha střechy  S = 194 m2 (součinitel odtoku 1) 

- Odvodňované zpevněné plochy S = 0 m2 (součinitel odtoku 0,7) 

- Intenzita deště  i = 162 l/s.ha (trvání deště 15min, periodicita 0,5) 

 

Qd = S . i . f 

Qd = 0,0194 . 1 . 162= 3,14 l/s 
S - půdorysný průmět odvodňované střechy (m2) 
f - součinitel odtoku dešťových vodjj 
j - srážkový úhrn 600mm/rok 
 

Seznam odpadů, které budou vznikat během stavby: 
Odpadní obaly: 
-  papírové a lepenkové obaly 15 01 01 
-  plastové obaly 15 01 02 
-  dřevěný obal (palety) 15 01 03  
-  směsné obaly 15 01 06 

 
Stavební a demoliční odpady: 
- beton, cihly 17 01 
- dřevo, plasty 17 02 
 

Obaly budou tříděny a shromažďovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, ostatní tříděné 
obaly budou odevzdány do sběru. Ostatní obaly spolu se stavebním odpadem budou vyvezeny a 
ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze na skládku.  
 

Seznam odpadů, které budou vznikat během provozu:  

- papíry a lepenka 20 01 01 
- sklo 20 01 02 
- plasty 20 01 39 
 

Směsný komunální odpad bude ukládán do popelnic vyvážených technickými službami. Obalové 
materiály budou tříděny a ukládány do skladu a odváženy do sběru. 



 

h) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):  

Stavba je členěna na etapy.  
- I etapa je prostor učeben a sociálního zázemí  
- II etapa je prostor opravny kol a skladové prostory  

Navržená stavby i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžné postup výstavby: 
Zahájení výstavby (předpokládaný termín) 06/2024 
Dokončení výstavby (předpokládaný termín) 08/2024 

 

i) Orientační náklady stavby 

 3 200 000,- Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: Urbanistické řešení vychází 
z požadavků územního plánu. Jedná se o přízemní stavbu, obdélníkového tvaru. Stavba je 
zastřešená pultovou střechou. V přední části bude umístěna rampa, která bude zajišťovat 
bezbariérový přístup. Zastřešení bude vytaženo až nad tuto rampu. Kontejnery budou osazeny cca 
300 mm nad terénem.   

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: Objekt 
bude „poskládán“ z kontejnerů. Celkem jich bude 8. V první etapě se plánují prostory sociálního 
zázemí – celkem 2 kontejnery + napojení na sítě a zbudování základů. Řešení dešťových vod bude 
řešeno až v další etapě. V druhé etapě se plánují prostory pro učebny 3 kontejnery a ve třetí 
opravnu kol apod., včetně skladových prostor – celkem 3 kontejnery. Z důvodu zajištění 
bezbariérovosti bude v přední části – směrem k hřišti rampa. Kontejnery i rampa budou v rámci 
následných etap zastřešeny – pultovou střechou. Výška hřebene nad úrovní +0,00 je +4,30 m. 
Upravený terén je - 0,420 m. WC a učební prostory budou tvořit 1 samostatný celek a opravna se 
skladem druhý celek. Provozně nebudou propojeny.  

Kontejnery jsou rozměru 3,0 m a délky 6,0 m. Vnitřní výška je 3,0 m. Tepelná izolace bude 
v podlaze 140 mm, ve stropní konstrukci 180 mm a ve stěnách 180 mm. Vnitřní obložení je 
sádrokartonové. Okna jsou navržena plastová včetně žaluzií a venkovní rolety.   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: Vstup do objektu – do učebny a opravny se 
skladem - bude ze severní strany, směrem od dopravního hřiště. Sanitární kontejner bude 
přístupný jak z učebny, tak i z exteriéru. V sanitárním kontejneru se nachází WC ženy, úklidová 
místnost, WC muži a WC invalidé. Učebna bude mít prostor na pověšení svrchního oděvu a  
přípravu pro dataprojektor. Okna do učebny budou ze dvou světových stran, na sever a na jih. 
WC invalidé bude přístupné přímo z učebny. Učebna a opravna kol se skladem nebudou 
provozně propojeny. Okna do opravny budou opatřena mříží.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: Stavba je určena i k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová, což je v souladu s vyhláškou MMR č. 
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 
268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na 
stavby. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 



k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění 
stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a 
používání technických zařízení zejména pak: zák. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, další související předpisy (technické 
normy, hygienické a provozní předpisy). Provozovatel může stavbu užívat až po provedení 
veškerých provozních zkoušek, revizí. Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí 
provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti 
práce. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů:  

a) Stavební řešení: Jedná se o stavbu z kontejnerů. Nosnou konstrukci tvoří ocelová konstrukce, 
která je opatřená pláštěm z hladkého plechu. Vnitřní stěny jsou opláštěny sádrokartonem. Světlá 
výška místnosti je 3,0m. Podlaha je zateplena, je tvořena Cetris deskou a krytinou z PVC, na WC 
bude keramická dlažba a keramický obklad. Střecha bude zateplena v rámci kontejneru. Střešní 
bude provedena samostatně. Střecha bude z vazníků a bude zastřešovat i rampu. Je pultová 
tvořena vazníkem, střešní krytina bude plechová. Sklon je 5°.  

b) Konstrukční a materiálové řešení: Založení objektu bude na patkách – na každý kontejner 
bude 6 patek, vždy v rozích a pak v polovině délky. Patky budou založeny do nezámrzné hloubky a 
kce bude min. 250 mm nad terén. Stěny budou systémové – kontejnerové. Střecha bude pultová 
tvořená vazníkem.  

c) mechanická odolnost a stabilita: Pro samotné statické řešení objektu bylo počítáno se 
směrnými hodnotami danými příslušnou normou o zatížení staveb a to ČSN 73 0035 Zatížení 
stavebních konstrukcí. Ve znění EC0 a EC1. V celé stavbě nejsou žádné zvláštní ani atypické 
konstrukce. Všechny prvky jsou dle běžných stavebních pravidel a montážních příruček daných 
výrobcem daného materiálu. 

 Provádění stavby je nutné vykonávat dle platných technických norem a montážních příruček.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: V řešeném objektu se 
nenachází technická a technologická zařízení. 

a) Technické řešení: této stavby se netýká 

b) Výčet technických a technologických zařízení: této stavby se netýká 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení: Viz. část D1.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
STAVBY 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana: 



a) Kritéria tepelně technického hodnocení: stavba odpovídá současným požadavkům, je 
navržena dle ČSN 730540-2. Stavba nebude využívána přes zimu, pouze od dubna do září.     

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: této stavby se netýká 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady 
řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): navrženo dle 
příslušných standardů. Vnitřní rozvod vody je proveden z PVC při použití běžných standardních 
zařizovacích předmětů. Objekt bude napojen na veřejný vodovod, odpadní vody z objektu jsou 
svedeny do odpadní kanalizace přes stávající přípojku splaškové kanalizace. Objekt bude 
využívám pouze v období duben - září. V případě potřeby vytápění (chladné období) zde bude 
umístěn přímotop.  

Teplá voda bude zajištěna průtokovými ohřívači. 
 
Učebna bude větrána přirozeně okny.  
Místnosti WC budou odvětrány nuceně, kdy vedení bude s vývodem přes stěnu.  
Ventilátory budou zapínány samostatným spínačem umístěným vedle vypínače osvětlení daných 
místností a vypínány automaticky programovatelným doběhovým spínačem DT4 s doběhem 
nastaveným na 5 minut. Přívod vzduchu infiltrací dveřmi bez prahu z přilehlých místností. 
 
Jsou splněny limity vyhlášky č.268/2009Sb.  

 Požadavek: Světlá výška 3,00 m, kubatura 5,3m3 na žáka   

 Skutečnost: (30 dětí- 159 m3)  

 Posouzení: Splněno 54,58*3 – 163,74 m3 
 

WC je navrženo – 1x WC ženy, 1x WC muži, 1x pisoár, 1x WC invalidé A 1x WC personál. Dále je 
zde úklidová místnost a šatna pro zaměstnance.  
     Dětí zde bude max. 30. 

 Výuka bude pro děti ZŠ (1.stupeň), MŠ a bude probíhat cca 2-3x týdně. Výuku bude 
zajišťovat 1 zaměstnanec DDM.  Prostory nebudou sloužit veřejnosti, slouží pouze pro výuku.  

 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: nebylo zpracováno. Pozemek komplexně spadá 
do oblasti se STŘEDNÍM radonovým indexem.  

Stavba bude uložena na patkách cca 25 mm nad terénem. Podloží bude provětráváno.  

b) ochrana před bludnými proudy: nevyskytují se 



c) ochrana před technickou seizmicitou: nevyskytuje se 

d) ochrana před hlukem: nevyskytuje se 

e) protipovodňová opatření: řešená parcela se nenachází v záplavovém území 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): nevyskytují se 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: Přípojky jednotlivých sítí jsou již zrealizovány, 
stavba se na ně pouze napojí. 

 Vodovod: objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodního řadu a bude napojen 
stávající vodovodní přípojkou. Vodovodní přípojka je umístěna na p.č. 2151. Jedná se o 
stávající přípojku s vodoměrnou šachtou, která bude nová - dle požadavků VHS SITKA, s.r.o.. 
Tato přípojka je zbudována pro zásobování ZŠ Olomoucké. V nové šachtě budou 2 vodoměrné 
soustavy.  

 Kanalizace: odpadní vody budou částečně spádově a částečně tlakově svedeny do stávající 
tlakové kanalizace v areálu školy. Napojovat se budeme na stávající kanalizační přípojku.  

 El. Energie: objekt bude napojen na stávající elektroinstalaci v areálu DH . 

 Plynovod: Neřeší se, stavba není napojena na plynoinstalaci.  

 Dešťová kanalizace: Dešťová voda bude ústit do retenční nádrže o min. objemu 3,8 m3. 
Dešťové vody se budou vsakovat v mělkém vsakovacím objektu hloubky 1,0 až 1,5 m na ploše 
cca 12-15 m2. Vsakovací objekt bude v hloubce 0,3 - 1,0 (1,5) m vysypán drceným 
kamenivem, popř. štěrkem. Toto bude řešeno až v rámci další etapy. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

vodovod: vodovodní přípojka a vnější vodovodní potrubí, vedené z objektu do vodoměrné 
šachty, je navrženo z polyethylenových trubek PE 32 (32x3mm) DN 25, PN 10. Potrubí bude 
uloženo v terénu s minimálním krytím 1200 mm. Šířka rýhy je navržena 600 mm. Potrubí 
přípojky bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm. Bude proveden pískový zhutněný obsyp cca 
400mm. Vodivé součásti přípojky budou propojeny signalizačním vodičem. Na pískový obsyp 
bude položena signální fólie. Zásyp rýhy nad pískovým obsypem, bude proveden vykopanou 
zeminou, která se zhutní. Při průchodu přípojky základy bude potrubí uloženo do chráničky. 
 
Splašková kanalizace: vnější kanalizační potrubí vnitřní kanalizace je z hladkých trubek z PVC DN 
150 systém KG s integrovaným těsněním. Svodné potrubí bude mimo budovu uloženo v 
nezámrzné hloubce. Výkop rýhy je navržen se svislými stěnami, šířka rýhy je min. 0,8m. Potrubí 
bude uloženo do pískového lože a bude obsypáno štěrkopískem cca 300mm nad povrch potrubí. 
Rýha po provedení obsypu bude zasypána vytěženým materiálem a výkop bude zhutněn. 
 
Dešťová kanalizace: Pro napojení kanalizaci je navrženo potrubí PVC DN 150. Potrubí bude 
mimo budovu uloženo v nezámrzné hloubce. Výkop rýhy je navržen se svislými stěnami, šířka 
rýhy je min. 0,8m. Potrubí bude uloženo do pískového lože a bude obsypáno štěrkopískem cca 
300 mm nad povrch potrubí. Rýha po provedení obsypu bude zasypána vytěženým materiálem a 
výkop bude zhutněn. Toto bude řešeno až v rámci další etapy. 

 
Přípojka NN: přípojka rozpojovací jistící skříně ČEZ Distribuce, a.s. bude napojen elektroměrový 
rozvaděč ER, který bude umístěný na fasádě objektu tak, aby byl veřejně přístupný. Z rozvaděče 



ER bude připojen rozvaděč stavby kabelem CYKY 4Bx16. Kabel bude uložen ve výkopu 35/80 v 
pískovém loži s výstražnou fólií. Z rozvaděče Rb bude připojena veškerá elektroinstalace domku. 
 
Plynovod: Není předmětem PD. 

 
Křížení s podzemními zařízeními 
Před započetím zemních prací nutno požádat všechny správce pozemních úložných zařízení o 
jejich vytýčení. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. 
O tomto vytýčení i případných požadavcích správců na ochranu nutno provést záznam do 
stavebního deníku. 
 
Upozornění: 
Před zahájením výkopových prací musí dodavatel vytyčit popř. ověřovacími sondami upřesnit 
polohu podzemních vedení, aby nedošlo během výkopu k jejich poškození a provést o vytyčení 
zápis do stavebního deníku. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí 
je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení i jiným 
vnějším účinkům. 
Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení 
stavby. 
Při provádění zemních prací, kde budou dotčeny soukromé pozemky, budou po provedení prací 
uvedeny do původního stavu. Po dobu stavby bude staveniště řádně zajištěno proti vstupu cizích 
osob. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: Objekt je napojen na stávající 
komunikaci  ulice Olomoucká (parc. č. 411/1). Na tuto komunikaci je napojen přes parc. č. 2151. 
Stavba bude řešena jako bezbariérová.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Objekt je napojen na stávající 
komunikaci  ulice Olomoucká (parc. č. 411/1). Na tuto komunikaci je napojen přes parc. č. 2151. 

 
c) Doprava v klidu: této stavby se netýká 
 
d) Pěší a cyklistické stezky: této stavby se netýká 



B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: této stavby se netýká 

a) Terénní úpravy 

b) Použité vegetační prvky 

c) Biotechnická opatření 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska 
hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí.  
Uvažovanou výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí okolní krajiny. 
Provoz nebude mít negativní dopad na kvalitu životního prostředí. 
Stavba bude užívána pouze od dubna do září, v případě chladného počasí bude temperována 
elektrickými přímotopy.  
Odpady z výstavby budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií. Vzniklé odpady budou 
především obaly od stavebních materiálů a zbytky stavebních hmot. 
 
 
Seznam odpadů, které budou vznikat během stavby:  
Odpadní obaly: 
-  papírové a lepenkové obaly 15 01 01 
- plastové obaly 15 01 02 
- dřevěný obal (palety) 15 01 03  
- směsné obaly 15 01 06 
 
Stavební a demoliční odpady  
- beton, cihly 17 01 
- dřevo, plasty 17 02 
 
Obaly budou tříděny a shromažďovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, ostatní tříděné 
obaly budou odevzdány do sběru. Ostatní obaly spolu se stavebním odpadem budou vyvezeny a 
ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze na skládku. 
Investor předloží při kolaudaci doklad o odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené akce 
v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy.  
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: stavba nebude mít negativní 
vliv na přírodu a krajinu 

 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: v dosahu stavby se nenachází 
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv 
na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem: závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není 
podkladem. 



 
e) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení, bylo-
li vydáno: Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů: netýká se této stavby 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: Stavba je situována 
tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného systému především vozidel 
HZS a zdravotní služby. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob 
v případě ohrožení. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: zařízení staveniště bude 
napojeno přes staveništní rozvaděč, který bude napájen přes stávající elektroměrový rozvaděč. 
Práce na el. zařízení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. El. zařízení musí splňovat 
všechny požadované funkce a požadavky na bezpečnost. Uvedení do provozu podléhá provedení 
výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. El. zařízení musí odpovídat platným předpisům a normám. 

b) Odvodnění staveniště: této stavby se netýká – vnitřní stavební úpravy. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: napojení na místní 
přilehlou komunikaci je stávajícím sjezdem. 

Na staveništi bude umístěno mobilní WC. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: při realizaci stavby je potřeba 
minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. Bude 
prováděno čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků stavebních mechanizmů 
před jejich výjezdem na komunikaci. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: na 
pozemku nedojde k demolici ani kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): stavba nepředpokládá žádné zábory. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: nejsou vyžadovány 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
vzniklé odpady budou především obaly od stavebních materiálů a zbytky stavebních hmot. 

Seznam odpadů, které budou vznikat během stavby:  

Odpadní obaly 
-  papírové a lepenkové obaly 15 01 01 
-  plastové obaly 15 01 02 
-  dřevěný obal (palety) 15 01 03  
-  směsné obaly 15 01 06 
 
Stavební a demoliční odpady  



- beton, cihly 17 01 
- dřevo, plasty 17 02 
 
Obaly budou tříděny a shromažďovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, ostatní tříděné 
obaly budou odevzdány do sběru. Ostatní obaly spolu se stavebním odpadem budou vyvezeny a 
ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze na skládku.  
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: bez nároků – vnitřní 
stavební úpravy. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 
prostředí. Jde zejména o tyto vlivy: 
- hluk 
- znečišťování ovzduší 
- znečišťování komunikací 
- zábor jiných než určených ploch pro zařízení staveniště 
- znečišťování vody 
 
Z hlediska vodohospodářského: 
- Investor zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost 
povrchových a podzemních vod. 
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 
preventivní opatření k zábraně případných úniků či úkapů ropných látek 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je do 5 osob.  
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a 
bezpečnostními předpisy a ČSN a to především: 
- 362/2005 Sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
- 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
- další předpisy jsou součástí přílohy „Registr právních předpisů na úseku BOZP, PO a ochrany 
životního prostředí“ 



l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: stavbou nevznikají požadavky 
na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou 
nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívaní. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: při zásobování staveniště bude respektován 
provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská 
opatření. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): netýká se této stavby 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

Stavba je členěna na etapy.  
- I etapa je sociálního zázemí + veškeré přípojky /mimo likvidaci dešťových vod 
- II etapa je prostor učeben 
-  III etapa je prostor opravny kol a skladové prostory 
Navržená stavby i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžné postup výstavby: 
Zahájení výstavby (předpokládaný termín) 06/2024 
Dokončení výstavby (předpokládaný termín) 08/2024 
 

- Sejmutí ornice 
- Výkopové práce a odvoz výkopku 
- Sanace základové spáry, položení štěrkopískových podsypů a vrstev včetně hutnění 
- Bednění základů, uložení armatury 
- Betonáž základů a jejich ošetřování 
- Osazení kontejnerů 
- Montáž střechy 
- Kompletace a revize vnitřních instalací  
- Úpravy povrchů vnějších 
- Malby a nátěry  
- Provedení potřebných zkoušek a revizí 
- Dokončovací práce, úklid stavby 

Ing. Pavel Malínek 


