

# Půdorys 4. nadz. podlaží - bourací práce

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ


| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA<br>(m2) | ozn. | PODLAHY                   | POVRCHY                   | POZNÁMKA                  |
|------|----------------|----------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 412  | Kuloáry        | 13,88          |      | Podlahovina protiskuzová  | Vápenocement. om. štuková | Sokl v=100 mm             |
| 413  | Chodba         | 11,30          |      | Podlahovina protiskuzová  | Vápenocement. om. štuková | Sokl v=100 mm             |
| 414  | Schodiště      | 14,00          |      | Keram. dlažba schodišťová | Vápenocement. om. štuková | Keramický sokl v = 100 mm |
| 415  | Výtah          |                |      |                           | Vápenocement. om. štuková |                           |

## POZNÁMKA

Bourací práce provádět postupně po patrech  
Vybourání zadní zdi výtahové šachty provést až po vystavění nové zdi  
Odvozová vzdálenost suti do 5 km

Odbourání části podlahy v ploše 3,50 m2 ve skladbě

- Podlahovina PVC protiskuzová 3 mm
- lepidla
- vyrovnávací stěrka 7 mm
- Cementový potěr se sítí 50 mm
- PE folie
- polystyrén 40mm



## LEGENDA HMOT

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce

0,000 = 258,60 m.n.v.

|   |  |  |  |                 |  |                   |  |   |       |            |             |              |  |
|---|--|--|--|-----------------|--|-------------------|--|---|-------|------------|-------------|--------------|--|
| KRESLIL   |  | PROJEKTANT   |  | ODP. PROJEKTANT |  | HL. INŽ. PROJEKTU |  | <b>Ing. Milan Surovec</b><br>Projektová činnost ve výstavbě<br>Záhorovice 162, 687 71 |       |            |             |              |  |
|   |  |  |  | Ing. SUROVEC    |  | Ing. SUROVEC      |  |   |       |            |             |              |  |
|   |  |  |  |                 |  |                   |  |   |       |            |             |              |  |
| OBEC  |  | UHERSKÝ BROD   |  | KRAJ            |  | ZLÍNSKÝ           |  |   |       |            |             |              |  |
| INVESTOR  |  | Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod |  |                 |  |                   |  |   | DATUM |            | Červen 2022 |              |  |
| <b>DPS Uherský Brod</b><br><b>Stavební úpravy výtahové šachty</b> |  |  |  |                 |  |                   |  |   |       | STUPEŇ     |             | PS           |  |
|   |  |  |  |                 |  |                   |  |   |       | ZAKÁZKA    |             | Su - 22/2022 |  |
|   |  |  |  |                 |  |                   |  |   |       | FORMÁT     |             | 2 A4         |  |
|   |  |  |  |                 |  |                   |  |   |       | MĚŘÍTKO    |             | 1:50         |  |
| OBSAH : Stavební část   |  |  |  |                 |  |                   |  |   |       | Č. VÝKRESU |             | Č. KOPIE     |  |
| Půdorys 4. nadz. podlaží - bourací práce                          |  |  |  |                 |  |                   |  |   |       | 50         |             |              |  |

