

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KOLEJOVÉHO ABSORBÉRU HLUKU
S FUNKCÍ RETENCE VODY NA ULICI 28. ŘÍJNA V OSTRAVĚ“**

zadávané formou sektorové podlimitní veřejné zakázky

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21. 03. 2025

Žádost dodavatele č. 1 ze dne 20. 03. 2025:

SoD čl. VIII Záruka na předmět smlouvy bod 1 zní:

„Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek záruku za jakost v délce 24 měsíců“

Vzhledem k tomu, že v bodu 3. čl. II. Je uvedeno, že Zhotovitel zabezpečí také péče o rozchodníky v délce 1 rok od předání díla, navrhuje tuto skutečnost zpracovat i do čl. VIII. Vrátane specifikace, co táto péče musí obsahovat.

Informace zadavatele

Zadavatel trvá na stávajícím znění smlouvy a uvádí, že způsob péče o rozchodníky si stanoví dodavatel. Po ukončení roční péče dodavatele péči převezme objednatel, který převezme taktéž plán údržby od dodavatele. Záruka 24 měsíců platí i na rozchodníky.

Žádost dodavatele č. 2 ze dne 20. 03. 2025:

SoD čl. X Záruka na předmět smlouvy bod 7 zní:

„Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námítky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.“

Uchazeč navrhuje upravit lhůtu na zaslání námítky recipročně, tj. tak ako je uvedeno v bode 6. – 3 pracovní dni.

Informace zadavatele

Zadavatel trvá na stávajícím znění smlouvy.

Žádost dodavatele č. 3 ze dne 20. 03. 2025:

SoD čl. XI Záruka na předmět smlouvy bod 5 zní:

„Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán (KZP). Práce na této části díla budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem

S ohledem na lhůty v bode 1. Čl. V., tj. I.etapa: demontáž a odvoz kolejového absorbéru bude provedena do 5 kalendářních dnů od předání místa plnění dle čl. XI. bod 2. této smlouvy uchazeč žádá zadavatele o přehodnocení lhůty nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném SO/PS na předložení technologických postupů a KZP ke schválení.

Informace zadavatele

Zadavatel trvá na stávajícím znění smlouvy.

V Ostravě 21. 03. 2025

.....
Magda Tabačíková
specialista nákupu
úsek nákup a správa společnosti