



VII. etapa, stoka E21.1

VII. etapa, stoka E22

- LEGENDA:
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
  - KANALIZAČNÍ VÝTLAK
  - KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - VODOVOD
  - PLYNOVOD STL
  - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
  - PODZEMNÍ VEDENÍ VO
  - KABEL NET-CONNECT
  - KABEL TELEKOMUNIKAČNÍ METALICKÝ
  - KABEL TELEKOMUNIKAČNÍ OPTICKÝ
  - KABEL TELEKOMUNIKAČNÍ
  - OPRAVA KANALIZACE - AKTUÁLNÍ ETAPA
  - OPRAVA KANALIZACE - DALŠÍ ETAPA
  - NOVÁ STOKA - SAMOSTATNÝ PROJEKT
  - OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE

SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY JSOU ZAZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT VYTYČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ, KTERÁ SE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ NACHÁZEJÍ, ABY NEDOŠLO V PRŮBĚHU STAVEBÍCH PRACÍ K JEJICH POŠKOZENÍ.

Ing. KAREL VAŠTÍK, projektování vodních staveb ul. Lideřovská 14, 696 61 VNOROVY, Lideřovice tel. 518 328 168, mobil 603 853 613, e-mail: karel.vastik@tiscali.cz			
Vedoucí projektu	Ing. Karel Vašík	Vypracoval	Ing. Karel Vašík
Zodpovědný projektant	Ing. Karel Vašík	Kontroloval	
Investor	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
Obec	Hodonín	Katastr	Hodonín [640417]
Akce		Okres	Hodonín
		Stupeň	DPS
		Datum	12/2022
		Zakázkové číslo	56/2022
		Měřítko	1:250
Obsah		Formát	5 x A4
		Výkres č.	Paré č.
Podrobná situace 7		D.1.1.8	1