
PROPUSTKY – Lokalita V Kútě k.ú. Havřice a lokalita Rubaniska k.ú. Těšov  
 Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 

I D E N T I F I K A Č N Í    Ú D A J E

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: PROPUSTKY 
 LOKALITA V KÚTĚ K.Ú. HAVŘICE 
 LOKALITA RUBANISKA K.Ú. TĚŠOV  

b) Místo stavby :  k.ú. Havřice - Lokalita V Kútě p.č. 2798 , 2800 , 2801
, 2802
k.ú. Těšov  - lokalita Rubaniska p.č. 2194    

c) Předmět dokumentace Rekontrukce stávajících trubních propustků v místě 
křížení polních cest a svodnic povrchových vod 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) Název : Město Uherský Brod 

b) Adresa : nám. Masarykovo 100 ,  Uherský Brod 688 01

c) IČO: 00291463 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Jméno : Ing. TOMÁŠ  HORKÝ   

b) Adresa : Modrá 154 , Velehrad 687 06

c) IČO: 13700987

d) Autorizace 1300786 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

e) Autorizace 02 376 Autorizovaný projektant územních systémů ekologické 
stability 

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika  stavebního pozemku:

Jedná se o rekonstrukci dvou trubních propustků, které jsou umístěny v místech křížení
s místními svodnicemi povrchových vod. V případě propustku v polní trati V Kútě v k.ú.
Havřice –  se  jedná  o  křížení  polní  komunikace  se  záchytným  příkopem,  který  svádí
povrchové vody z přilehlé polní  trati.  V současné době je propustek zcela  nefunkční  –
potrubí je popraskané (podélně) a zborcené.
Propustek v  polní  trati  Rubaniska  v   k.ú.  Těšov  řeší  podobně  křížení  polní  cesty s
korytem místní vodoteče – Těšovský potok. V této souvislosti je nutné uvést, že se jedná o
horní část tohoto drobného vodního toku a koryto zde má vlastně svůj počátek. Hned nad
propustkem je již  koryto nevyvinuté – jedná se tedy o periodický tok s neupraveným velmi
mělkým korytem. V případě výskytu povodňových situací dochází k rozlivu vody po celé
šířce údolí a odtoku povrchových vod podél polní cesty dále do údolí. Vybřežené vody se
potom do koryta potoka vrací díky terénní modelaci, přesněji řečeno díky příčnému sklonu
celé potoční nivy.      
Pod  propustkem se  nachází  rozšíření  vodního toku v  malé  jezírko  ,  které  obohacuje  a
dotváří místní prostředí jak z pozice ochrany životního prostředí , tak z hlediska obecně
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estetického. Toto jezírko zůstane zachováno. 

Parametry řešených propustků 

Propustek Lokalita Rubaniska Lokalita V Kútě

Současný stav Návrh Současný stav Návrh 

Délka propustku (m) 4 6,7 9,5 12,7

Průměr propustku (mm) 800 800 600 600

 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací,  s cíli  a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci:

U obou lokalit se jedná o rekonstrukce stávajících propustků. Hodnocení obou propustků jako
havarijní stav dokladuje posudek přiložený v dokladové části projektové dokumentace. 

Nejedná se tedy o novou stavbu ale o rekonstrukci, která respektuje všechny podstatné části
stávajících staveb. To jest dimenze trub , výškové umístění apod.   

 j  c) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území:

Nejsou .

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Do projektové dokumentace jsou zahrnuty všechny podmínky dotčených organizací. V této 
souvislosti je nutno připomenout, že v dotčeném území se nenachází žádné inženýrské sítě. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

 Jak bylo výše uvedeno , v rámci předprojektové přípravy bylo provedeno odborné
posouzení obou propustků – viz dokladová část – závěr hodnocení – havarijní stav. Posudek
byl proveden fy PROKOP MOSTY s.r.o.,  Slavíčkova 827/1a , Brno 63800 , Posudek byl
proveden v prosinci 2018  
 Dále  bylo  provedeno  podrobné  geodetické  zaměření  –  polohopis  a  výškopis
propustku a blízkého okolí. 

f) ochrana podle jiných právních předpisů: 

V zájmovém území není evidována. 

g) poloha k záplavovému území :

V území se není vyhlášeno záplavového území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv stavby na odtokové 
poměry :

Stavba nemění odtokové poměry. Je potvrzením – podmínkou pro udržení současného stavu. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

V rámci stavby není řešeno kácení stromů. Půjde pouze o odstranění  náletových keřových 
porostů v jednotkách čtverečních metrů. 
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j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa:

V rámci projektu není řešeno odnětí ze  ZPF . Všechny dotčené plochy jsou vedeny jako 
ostatní plocha.     

k) územně technické podmínky:

Zájmové území je obslužné z  místních komunikací, které jsou dotčeny samotnou stavbou . 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné vyvolané investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí , na kterých se stavba umisťuje:

SO1 Propustek  v lokalitě V Kútě k.ú. Havřice 
Parc.čís. Vlastník LV Druh

pozemku 
Výměra
celková (m2) 

Dotčená plocha
konstrukce
stavby (m2)

Dotčená plocha 
celkem 
provádění 
stavby (m2) 

2798 Město Uherský Brod , 
Masarykovo nám. 100, 
Uherský Brod 688 01

10001 Ostatní
plocha 

65 4 6

2800 Město Uherský Brod , 
Masarykovo nám. 100, 
Uherský Brod 688 01

10001 Ostatní
plocha 

1356 14 26

2801 Město Uherský Brod , 
Masarykovo nám. 100, 
Uherský Brod 688 01

10001 Ostatní
plocha 

459 8 10

2802 Město Uherský Brod , 
Masarykovo nám. 100, 
Uherský Brod 688 01

10001 Ostatní
plocha  –
komunikace 

3252 7 42

CELKEM 33 m2 84 m2

SO2 Propustek  v lokalitě Rubaniska – k.ú. Těšov  
Parc.čís. Vlastník LV Druh

pozemku 
Výměra
celková (m2) 

Dotčená plocha
konstrukce
stavby (m2)

Dotčená plocha 
provádění 
stavby (m2) 

2194 Město Uherský Brod , 
Masarykovo nám. 100, 
Uherský Brod 688 01

10001 Ostatní vodní 
plocha 

1221 19 52

CELKEM 19 m2 52 m2

n) seznam pozemků na kterých  vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 

Nové ochranné či bezpečnostní pásmo stavbou nevznikne nevznikne. 

B.2 CELKOVÝ  POPIS  STAVBY:

Celou stavbu tvoří  dva stavební objekty 
SO1 – Propustek v polní trati V Kútě - k.ú. Havřice 
SO2 – Propustek v polní trati Rubaniska – k.ú. Těšov
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B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejich užívání :

Jedná se o vybourání a opětovné zřízení propustků na polních komunikacích ve dvou
samostatných lokalitách. 
 

STAVEBNÍ PRÁCE 
Jedná se o tyto stavební práce : 

 zemní práce  - bourací práce , odkopávky , výkopy rýh, zásypy a obsypy, terénní úpravy –
napojení na stávající terén v okolí stavby. 

 stavební práce - dlažby, uložení trub a jejich obetonování, obetonování , terénní úpravy atd.

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném
stavu,  závěry  stavebně  technického,  případně  stavebně  historického  průzkumu  a
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.   

S ohledem na stav stávajících konstrukcí budou tyto kompletně vybourány a  na tomtéž místě
budou realizovány nové propustky o stejných parametrech. 

b) účel užívání stavby:

Realizace stavby umožní užívání polních cest ve stejném rozsahu jako v současné době – to
jest především umožnění přístupu zemědělské techniky pro užívání zemědělské půdy. 

c) trvalá nebo dočasná stavba:

trvalá 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání stavby:

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů:

PD respektuje všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou známy. 

g) navrhované parametry stavby:  

PARAMETRY  JEDNOTLIVÝCH   PRVKŮ – NÁVRH 

Propustek Lokalita Rubaniska Lokalita V Kútě

Délka propustku (m) 6,7 12,7

Průměr propustku (mm) 800 600

                                                             

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot:

V  případě této stavby bude potřebným dovezeným materiálem pouze trubní materiál  a beton
pro betonové objekty, výztuž  a dále  podsypy – kamenivo    
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i) základní předpoklady výstavby:

Další předpoklady nejsou 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Návrh řešení odpovídá způsobem řešení obdobným stavbám podobného typu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Není s ohledem na charakter stavby řešeno.

B.2.6 Základní charakteristika objektů, popis objektů 

SO1 – PROPUSTEK V POLNÍ TRATI V KÚTĚ - K.Ú. HAVŘICE 

Práce budou zahájeny bouráním stávajících konstrukcí. 
Rýha  pro  provedení  propustku  bude  otevřena  a  svahována  ve  sklonu  1  :  1.  Vybouraný
materiál bude odvezen na skládku, zemina bude využita k opětovnému zásypu rýhy. 

Podkladní deska pro uložení betonových trub bude provedena v tloušťce 200 mm. 
Konstrukce bude realizována  z betonu C30/37 XC4 XF3 vyztužený ocelovou výztuží -KARI
sítě oka 100 x 100 mm, průměr prutů výztuže 10 mm. 
Na tuto pokladní desku budou uloženy betonové hrdlové trouby za využití betonových 
podkladků určených výrobcem pro tento účel. 
Celý trubní propustek bude obetonován. I toto obetonování bude vyztuženo KARI sítí po 
celém obvodu. Spojení podkladní betonové desky a popisovaného obetonování propojeno 
prostřednictvím prutů o průměru 10 mm a celkové délce 600 mm , které budou zabetovány 
spolu s betonovou deskou a poté svázán s výztuží obetonování (rozteč prutů – po obou 
stranách - 250mm). 
Vtok do propustku i výtok z propustku bude šikmý – nebude tedy ukončen kolmým čelem. 
Vtok i výtok bude opevněn kamennou dlažbou uloženou do betonového lože. Tloušťka 
kamenné dlažby je navržena 25 cm , uložení do betonového lože o tloušťce 15 cm. 
Ve dně příkopy a dolní cca 1/3 svahu příkopy bude tato dlažba ukončena jednoduchým 
betonovým prahem. Minimální hloubka betonového prahu je 600 mm, tloušťka 300 mm.   

SO2 – PROPUSTEK V POLNÍ TRATI   RUBANISKA  - K.Ú. TĚŠOV 

Práce  budou  zahájeny  bouráním  stávajících  konstrukcí.  Propustek  byl  proveden  velmi
provizorně – trouby jsou uloženy volně bez obetonování, čela jsou vybetonovány po částech,
na vtokové straně jsou vyskládány zcela chaoticky z přebytečného  stavebního materiálu.  

Rýha pro provedení propustku bude otevřena a svahována ve sklonu 1 : 1. Stavební jáma
bude mít ve dně šířku min.  2 m Vybouraný materiál bude odvezen na skládku, zemina bude
využita k opětovnému zásypu rýhy.
Při provádění je nutno uvažovat s průběžným čerpáním vody ze stavební jámy.. Dno bude
urovnáno podkladním betonem.     
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Podkladní deska bude provedena v tloušťce 250 mm. Bude provedena z betonu C30/37 XC4
XF3 vyztužený ocelovou výztuží -KARI sítě oka 100 x 100 mm, průměr prutů výztuže 10
mm. 
Na  tuto  pokladní  desku budou uloženy betonové  hrdlové  trouby DN800  MM za  využití
podkladků určených výrobcem pro tento účel. 
Celý trubní propustek bude obetonován. I toto obetonování bude vyztuženo KARI sítí  po
celém obvodu a bude provedeno z betonu C30/37 XC4 XF3. 
KARI sítě budou doplněny výztuží o pr. 12 mm – viz výkres propustku, kde jsou jednotlivé
prvky rozkresleny. 

Vtok do propustku 
bude proveden jako šikmý – nebude tedy ukončen kolmým čelem. 
Vtok bude opevněn kamennou dlažbou uloženou do betonového lože. Tloušťka kamenné 
dlažby je navržena 25 cm , uložení do betonového lože o tloušťce 15 cm. 
Ve dně  bude tato dlažba ukončena jednoduchým betonovým prahem. Minimální hloubka 
betonového prahu je 800 mm, tloušťka 300 mm.   
Přístup ke vtoku do propustku bude umožněn jednoduchým kamenným schodištěm, které 
bude stejně jako okolní dlažba uloženo do betonového lože. Podkladní beton tohoto 
kamenného schodiště bude vyztužen opět KARI sití 100 x 100 x10 MM.  

Výtok z propustku
Bude proveden tak , aby bylo zachováno jezírku v toku těsně pod propustkem. 
Bude zde tedy provedeno kolmé čelo se  zábradlím.  Čelo bude provedeno opět  z betonu
C30/37 XC4 XF3, vyztužení opět KARI sít 100 x 100 x 10 mm. Líc čela propustku bude
proveden z kamenného zdiva. Dále bude čelo opatřeno betonovou římsou. 

Zábradlí   
Bude  provedeno  z  pozinkovaných  trubek  –  průměr  100  mm/tl.  4,5mm.  Zábradlí  bude
provedeno se dvěma madly. 
Celková délka 5,10 m, 4 sloupky – osová vzdálenost mezi sloupky 1,67 m. 
Každý sloupek bude ve spodní části opatřen železnou plotnou o rozměrech 200 x 200 x 10
mm, se 4 otvory pr. 10 mm pro uchycení k římse  
Uchycení k římse – chemická kotva. 

Pro oba propustky platí 
Zásypy stavební rýhy zeminou budou hutněné. 
Hutněné vrstvy  budou sypány a hutněny v maximální tloušťce 20 cm , Hutnění min.  na 95
%  Proctor. Toto mimo vodopropustnost zajistí především minimální sedání terénu.
Povrch polních komunikací u obou propustků bude opatřen zhutněnou vrstvou štěrkodrtě v
minimální tloušťce 250 mm. 

Všeobecné  požadavky pro realizaci stavby    
 Při realizaci je nutné respektovat podmínky všech dotčených orgánů. 
 Při realizaci je nutné dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových 

vod závadnými látkami. 
 Zhotovitel  má  povinnost  předložit  investorovi  akce  doklad  o  řádné  likvidaci  

případných vybouraných hmot (odpadu). 
 Při realizaci bude minimalizován dopad na okolní krajinu a pozemky. 
 Po ukončení stavebních prací bude provedeno uvedení všech dotčených pozemků 

do původního stavu. 
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 V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu 
orgánu. 

 Při realizaci je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. 
 Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování  

nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. 
 Během celé akce je nutné vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých 

realizací akce. 
 Při pohybu stavební techniky, je nutné provést ochranná opatření proti nadměrné  

prašnosti. 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Vytyčení stavby a odsouhlasení projektantem 
 Výkop rýhy a stavební jámy pro realizaci kanalizaci a betonových objektů 
 Vyhotovení základové desky, realizaci propustků - uložení potrubí 
 Poté  bude  proveden  a  obsyp,  násyp  zeminy.  Zhutňovaná  vrstva  nesmí  být  vyšší  než
odpovídá zhutňovacímu prostředku a zemině. Při nedodržení výšky zhutňované vrstvy atd. se
zemina řádně nedohutní , což se později projeví nadměrným sedáním, vzniku trhlin.      
 Realizace dlažeb , betonových prahů na vtoku a výtoku z propustku 
 Dokončovací práce – napojení na okolní terén , svahování , ohumusování , zatravnění. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

d) ochrana před hlukem:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

e) protipovodňová opatření:

 Není projektem řešeno, samotná stavby neznamená zásah do zátopového území ve smyslu 
zhoršení či ovlivnění proudění vody v tomto území apod.    

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):

S ohledem na charakter stavby není řešeno.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu:

a) napojovací místa technické infrastruktury:

Stavba řeší drobnou úpravu na polních cestách , v obou případech jsou  zcela respektovány 
výškové poměry a rovněž směrové poměry  tras polních komunikací . V tomto směru tedy 
projekt zcela zachovává status quo v obou lokalitách.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky :

Jak bylo uvedeno , nový návrh obou prvků respektuje dimenze samotných prvků -  to jest 
propustků a také i polních cest , na kterých jsou propustky realizovány. 

B.4 Dopravní řešení

Propustky jsou součástí polních cest . Stavba je tedy přístupná ze samotné polní  
komunikace. 

S ohledem na fakt , že  veškerý materiál - výkopy budou využita v místě stavby. Ze stavby 
bude odvážen pouze vybouraný materiál ze stávajících propustků.   Pohyby stavebních 
mechanizmů po veřejných komunikacích bude tedy velmi omezený a nebude představovat 
žádné významné zatížení. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

a) terénní úpravy

Není řešeno.

b) použité vegetační prvky

Nejsou navrhovány.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Stavba nebude mít nepříznivý  vliv  na  životní  prostředí  s výjimkou  krátké  doby výstavby.
V tuto dobu  dojde  k  negativnímu  ovlivnění  životního  prostředí  vlastní  realizací  stavby
a  tím zásahem do stávajícího stabilizovaného stavu. 

Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně:
 Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní

prostředky  v odpovídajícím  technickém  stavu  tak,  aby  nedocházelo  k únikům  a
úkapům   ropných   látek   a   dalších   závadných   látek   podle   vodního   zákona
(př. odstavené  mechanismy  podkládat  vanami či  sorpčními  rohožemi;  mít  k
dispozici sorpční prostředky) a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším
množství bude mít dodavatel zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu.  

 Provádět  (dodavatel  stavby)   preventivní  opatření  nebo  nápravná  opatření  v
souladu  se  zákonem  o   předcházení  ekologické   újmy  (zejména  opatřeními
uvedenými v předcházejícím bodě). 
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 Směřovat   přepravní   trasy   obslužné   dopravy   mimo   obytnou   zástavbu;
maximalizovat  kapacitu  a  vytížení  přepravních  prostředků  pro  snížení  intenzity
zatížení komunikací. 

 Omezit  provoz  objektů  s  vysokými  hlukovými  emisemi  na  vymezenou  dobu
(zejména významné  v době od 22:00 do 06:00 hod a  ve dnech pracovního klidu); v
odůvodněných případech zajišťovat kontrolní měření akustických hladin.

 Dodavatel  zajistí,  aby  nebyly  znečisťovány  komunikace  (buď čistěním  stavební
techniky  před  vjezdem  na  komunikaci,  nebo  odstraněním  zeminy  nanesené  na
komunikaci stavební technikou). 

 Při   stavbě  musí  být  zajištěna  všeobecná  ochrana  živočichů  (např.  zajištění
předběžného odlovu, transferu). 

 Povrchy  dotčeného  území  budou  uvedeny  do  původního  stavu  bezprostředně  po
dokončení stavby. 

 Veškeré  odpady  vzniklé  při  realizaci  stavby  musí  být  po  jejich  vytřídění
přednostně využity  nebo  odstraněny  v souladu  se  zákonem  o  odpadech  (č.
541/2020  Sb.)  a příslušnými  prováděcími  předpisy,  přičemž  musí  být  převedeny
do  vlastnictví  pouze osobě  oprávněné  k jejich  převzetí   .  O všech odpadech
vzniklých  v průběhu  stavby  povede dodavatel  přesnou  evidenci o druhu, množství
a  způsobu  likvidace. 

 Ke  kolaudaci  stavby  pak  investor  předloží  doklady  o tom, jak byly odpady
vzniklé  při  stavbě  využity,  případně  předány  k  jejich  využití  nebo  odstranění.
Odpady  (přebytečná  zemina,  přebytečné  a  nevyužitelné části opevnění, suť  aj.)
budou  odváženy  na  skládku / do  recyklačního  centra / do  sběru  surovin. 

 Dodavatel  stavby  přizpůsobí  stavební činnost  tak,  aby  po  dobu  výstavby  nebyla
ohrožena  jakost  povrchových  nebo  podzemních  vod, zejména závadnými  látkami
podle  ustanovení  §  39  vodního  zákona,  a  aby  nedocházelo  v důsledku  stavební
činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině):

Při  dodržování  vyhrazených  přístupů  a  manipulačních  ploch  nebude  mít  průběh  stavby
žádné zásadní negativní důsledky na okolní přírodu a krajinu.

Při stavbě musí být zajištěna všeobecná ochrana živočichů. K trvalým negativním zásahům
do biotopů (živočichů) nedojde.

Zvolená stavba nemá negativní vliv na stávající ekologické funkce a vazby v krajině, naopak 
po dokončení bude výrazným obohacením.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Území není součástí Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

S ohledem na charakter stavby  nebylo zjišťovací řízení prováděno.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,  rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů:

Nejsou navrhovány.

B.7 Ochrana obyvatelstva:

Stavba svým charakterem nevyvolává potřebu opatření pro ochranu obyvatelstva.
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B.8 Zásady organizace výstavby:

Stavba je navržena v jedné etapě. Meziskládka materiálu bude v prostoru staveniště. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Kamenný pohoz,  obsyp a ostatní  materiály konstrukčních vrstev budou vzhledem k jejich
množství dováženy těsně před jejich použitím.

b) Odvodnění staveniště

Při stavbě objektů bude stavba odvodňována čerpáním.  U propustku v polní trati  V Kútě
nepředpokládáme nutnost  čerpání,  pouze v případě výskytu  významnějších srážek v době
provádění.  U  objektu  –  Propustek  V  polní  trati  Rubaniska  budou  čerpané  vody  budou
vypouštěny do koryta Těšovského potoka.   

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Při  výjezdu techniky z  prostoru  staveniště  na  místní  komunikaci  je  nutno  dbát  na  řádné
očištění kol mechanismů a čištění místa výjezdu od zeminy.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Při dodržení předem  stanovených  podmínek  pro  provádění  stavby  a  při  dodržení  předem
stanovených  manipulační  ploch  nebude  mít  realizace  stavby negativní vliv na okolní
stavby a pozemky.

e)  Ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice  a  kácení
dřevin:

Stavbou  budou  dotčené  pozemky  pouze  v  jejím  nejbližším  okolí.  Budou  využívány  ke
zpřístupnění stavby a k realizaci jednotlivých stavebních objektů. Po realizaci stavby budou
uvedeny do stavu, ve kterém se nacházely před počátkem prací. Stavba je navržena tak, aby
nedošlo během jejího provádění a po jejím dokončení k narušení stávajícího prostředí mimo
pozemky dotčené stavbou.

f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:

Pro  zařízení  staveniště  není  plánován  samostatný  zábor,  zařízení  staveniště  bude  velmi
jednoduché – mobilní  záchody,  maringotka,  kámen  a  ostatní  materiál  bude skladován na
samotném staveništi či v těsné blízkosti na pozemcích investora. 

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy:

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z
tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a
dočasných  objektů  ZS.  Stavba  s  ohledem  ke  svému  charakteru  neklade  požadavky  na
bezbariérové užívání stavby. 

h)  Maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě,  jejich
likvidace:

Stavba je navržena v souladu s požadavky na životní prostředí.

Čistota ovzduší nebude stavbou narušena.

Dodavatel je mimo jiné povinen: 

• nákládat s odpady a zbavovat je jich pouze způsobem stanoveným zákonem

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech                                                                                             
Vyhláška č. 8/2021 Sb. O katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů                              
Vyhláška č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady
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• zjistit zda osoba , která přebírá odpady , je k jejich převzetí oprávněná

• zajisti přepravu odpadů v souladu s § 24 ,25 zákona

• vést  průběžnou  evidenci  o  odpadech  a  způsobech  nakládání  s  odpady  v  souladu  s
ustanovením zákona

• v nejvyšší možné míře využít vytěžený materiál na připravované stavbě

O d p a d y   v z n i k a j í c í   p ř i   r e a l i z a c i

Druh odpadu              Kód odpadu

Stavební a demoliční odpady

Beton                            17 01 01

Asfaltové směsi            17 03 02           

Železo a ocel                 17 04 05

M n o ž s t v í   o d p a d u 

Beton  vybouraný  během  stavby  (původní  konstrukce).  Celkový  objem  vybouraných
betonových konstrukcí  činí  cca 23,50 m3.  Tento materiál  bude odvezen mimo  stavbu na
recyklaci a využit při realizaci jiných staveb. 

Asfaltový beton – vybouraný během stavby - celkový objem cca 1,5 m3 – stejně jako u
betonu bude odvezen a  recyklován.  

Železo a ocel – odřezky a prostříhy výztuže budou odvezeny dodavatelem stavby a využity
na jiných stavbách  

Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku, prachu.  Dodavatelem budou v
rámci  předvýrobní  přípravy  navrženy  takové  technologické  postupy,  kterou  budou
minimalizovat negativní vlivy stavebních prací na životní prostředí. Jde zejména o nasazení
strojů  v  dobrém technickém stavu,  dodržování  provozní  kázně,  zkrácení  doby provádění
zemních prací apod.

Zákon o odpadech  541/2020 Sb. O odpadech  se nevztahuje k nakládání s nekontaminovanou
zeminou  a  jiným  přírodním  materiálem,  vytěženým  během  stavební  činnosti,  pokud  je
zjištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, kde byl
vytěžen (což platí v tomto případě )

Při nakládání s ostatními odpady platí : 

1. Stavebník povede průběžnou evidenci vzniklých odpadů 

2. Odpady musí být předány pouze oprávněné osobě , která je oprávněna k jejich převzetí.

3. Po ukončení stavebních prací předloží investor do 10 dnů doklady o způsobu nakládání s
odpady a o předání odpadů oprávněné osobě orgánu odpadového hospodářství

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Zemina z výkopu v místě stavby bude použita pro samotnou stavbu a terénní modelaci na
místech vymezených touto dokumentací. 

j)Ochrana životního prostředí při výstavbě

Viz článek B6.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
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S ohledem na jednoduchost a nekomplikovanost stavby (bez nutnosti subdodavatelských
prací ), malý rozsah prací atd.  projektant nepředpokládá za nutné určit Koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ve fázi přípravy díla. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví jsou vymezeny především základními pracovními 
normami:

- zákonem č.65/1965 Sb. zákoníkem práce v úplném znění (úplné znění č. 126/1994 Sb., jak
vyplývá  z  pozdějších změn  a  doplňků a  opravy textu sdělením v částce  123/1992 Sb.  a
nařízením vlády č.108/1994 Sb., kterým se zákoník práce provádí,

-  zákonem č.  20/1966 Sb.,  o péči  o zdraví  lidu ,  ve znění  zákonů č.  210/1990 Sb.
č.425/1990 Sb., č. 548/1991 Sb., č.550/1991 Sb., úplného znění č.86/1992 Sb., č. 590/1992
Sb., č.15/1996 Sb., č.161/1971 Sb., č. 307/1993 Sb. a č.60/1995 Sb.,

- vyhláškou č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek ve znění
zákona č. 146/1971 Sb. a vyhlášky č. 185 /1990 Sb.,

-  vyhláška ČÚBP č.  48/1982 Sb.,   kterou se  stanoví   základní  požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení  při  stavebních pracích ,  ve znění  vyhlášek č.
324/1990 Sb. a č.207/1991 Sb.

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.213/1991 Sb.,  o bezpečnosti  práce a technických zařízení  při
provozu, údržbě a opravách vozidel,

-  Vyhláška  ministerstva  stavebnictví  č.77/1965  Sb.  o  výcviku  ,  způsobilosti  a  registraci
obsluh stavebních strojů,

ČSN 27 0143 Bezpečnostní   předpisy pro zdvihací   zařízení,   prostředky pro uvázání  a
uchopení břemene

ČSN 27 0141 Bezpečnostní předpisy pro zdvihací zařízení a manipulaci s ním

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Stavba s ohledem ke svému charakteru neklade požadavky na bezbariérové užívání stavby. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření:

S ohledem na charakter stavby není řešeno.

n)  Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  –  provádění  stavby  za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.:

Nejsou známy.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Přesné  termíny  nejsou  v současné  době známy,   budou  určeny  výběrovým řízením
dodavatele  stavby.  Termín  zahájení  stavby je  nutné  přizpůsobit  předpokládanému  vývoji
hydrologické situace a klimatickým  podmínkám.

Nicméně  je  nutné  naprosto  respektovat  závazné  stanoviska   Městského  úřadu  Uherské
Hradiště  – odboru životního prostředí, které vydává vodoprávní povolení.  

Podrobný  harmonogram  přípravných,  vlastních  stavebních  a  dokončovacích  prací by
měl stavebníkovi předložit zhotovitel formou závazného časového a finančního plánu s tím,
že by byl nedílnou součástí SoD a tím předurčen k průběžné kontrole na kontrolních dnech
stavby.

Plán kontrolních prohlídek stavby
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Návrh  termínů  pro  kontrolní  prohlídky  stavby,  které  stavební  úřad  uskuteční  v  rámci
rozestavěné stavby bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění
stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby. 

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny (a stavebník ohlásí stavebnímu úřadu)
zejména:

tyto fáze výstavby pro provedení - kontrolní prohlídky stavby:

 Vytyčení stavby a odsouhlasení projektantem 
  Rozrušení krytu polní cesty.  
Výkop rýhy a stavební jámy pro realizaci trubních propustků a  betonových objektů (prahy) 
 Vyhotovení základové desky , uložení potrubí , realizace betonových objektů
 Kontrola provedení zásypů, obsypů
 Kontrola dokončovacích prací – svahování, ohumusování atd.      
 

Další  kontrolní  prohlídky  budou  určeny  ve  vztahu  na  potřeby  stavby  v  návaznosti  na
podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem.

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které
bude patrné,  kdy se  kontrolní  prohlídka uskutečnila,  které stavby se týkala a jaký je  její
výsledek.  

ZÁSADY  VÝSTAVBY  A  TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

OBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY 
Uložení a příprava materiálu: 
Kameny připravené pro zdění budou uloženy na podložce, která zajistí, že nebudou váleny
na zemi nebo v bahně v korytě toku. Každý kámen před uložením do zdiva bude dokonale
očištěn  a  opláchnut  vodou od  prachu,  aby kámen  byl  čistý  a  zvlhčený (opláchnutí  bude
provedeno čistou vodou). 
Cementová malta bude na stavbě uložena na čisté podložce (paleta, plachta) a zakrytá stále
plachtou. Je nepřípustné kropit/prolévat MC na hromadě nebo ji ředit vodou v nádobě za
účelem  prodloužení  její  zpracovatelnosti.  Malta  bude  bez  výjimky  zpracována  do  doby
maximální  použitelnosti  uvedené  v  technickém listě  nebo dodacím listě  (u  cementových
potěrů a malty max. do 90 min, v případě teplého počasí do 60 min. od namíchání; 
u  certifikované  malty  může  být  doba  zpracovatelnosti  garantována  až  36  hod).  Zbytek
nepoužité  malty  přes  časový  limit  nebude  zpracováván  ve  zdivu  a  bude  odstraněn
předepsaným způsobem.  Spárování  dlažby cementovou spárovací  hmotou pro exteriéry a
dostatečně mrazuodolnou (pojivo CEM II) nebo cementovým potěrem určeným pro exteriéry
a  dostatečně  mrazuodolným  (pojivo  CEM  II).  Povrch  spárovací  hmoty  bude  upraven
ocelovými hladítky tak, aby byl  cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, které musí  být rovné,
kolmé a nesmí se v něm objevovat lokální propady. Maximální zrnitost spárovací malty bude
do 2 mm, možno použít originál pytlovanou spárovací směs, příp. směs míchanou v min.
poměru 400-450 kg cementu na 1 m3 písku. V případě směsi míchané na místě bude předem
investorem odsouhlasena receptura!
Převedení vody během stavby:  Hladina vody bude snížena čerpáním . Během výstavby
objektů musí být pro řádné provedení betonáže za sucha provedeno odčerpání vody , tak aby
základová spára nebyla zvodnělá. Pro zajištění suché pracovní spáry musí být před výkopem
stavební  rýhy (jámy)  zbudována zemní  hrázka z  dostatečně  těsnících  zemních  materiálů,
případně zřízeno těsnění jiným způsobem (pryžotextilní těsnící vaky, pytle s pískem, atd.).
Hrázka  bude  provedena  dostatečně  vysoká,  aby  se  zajistilo  zamezení  přítoku  vody  do
stavební jámy.  
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Bednění: 
Projektant předpokládá v rámci realizace stavby použití systémového bednění dle příslušného
dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno, před realizací bude použit příslušný nátěr
bednění. Příprava podkladu pro zdění a ošetřování hotových konstrukcí: Podklad, na kterém
budeme betonové prefabrikáty zakládat, bude dokonale očištěn a opláchnut vodou, případně
zdrsněn. Jakýkoliv následný postup, který není kontinuální s předchozím,  musí  obsahovat
nejprve dostatečné očištění  a zvlhčení  pracovní spáry.  Ošetření  konstrukce (po zatvrdnutí
betonu/malty/potěru) bude zajištěno překrýváním trvale mokrou geotextilií (doporučeno min.
600g/m2 a nasákavé vlákno) nebo plachtou (doporučená tloušťka min. 0,3 mm) a kropením,
aby bylo zdivo udržováno trvale vlhké, a to minimálně po dobu uvedenou v Technických
podmínkách 231 – Ošetřování betonu (vydalo Ministerstvo dopravy). 

Betonové konstrukce 

Doprava betonu 
Veškerý beton použitý na stavbě bude výhradně z akreditované betonárny.  V případě jiné
nabídky betonárny než udává projekt, bude vhodný náhradní beton odsouhlasen technickým
dozorem  stavby  popř.  investorem  akce.  V  rámci  dopravy  betonu  na  stavbu  lze  využít
autodomíchávačů popř. běžné nákladní prostředky pro dopravu tuhých a zavlhlých směsí. U
nákladních aut je nutno počítat s ochranou proti dešti a tím znehodnocení betonové směsi.
Pro stanovení nejdelší doby dopravy směsi na stavbu platí následující tabulka: 

DRUH TEPLOTA PROSTŘEDÍ (°C) DOBA PŘEPRAVY (min)

DRUH  I,  II,  III  a  třídy
nižší než 32,5 

0-25 90

>25 45

<0 45

DRUH I,  II  třídy 32,5  a
vyšší 

0-25 60

>25 30

<0 45

 
Předpokladem je zpracování do 15 minut od ukončení dopravy a nepoužití zpomalovacích
přísad. 
 V rámci vnitrostaveništní dopravy je možné využít: 
 žlaby a skluzy - vhodné pro měkké až tekuté směsi při sklonu do 45° 
 pásové  dopravníky  -  vhodné  pro  horizontální  dopravu  při  sklonu  do  15°,
doporučená vzdálenost do 15 m, nevhodné pro měkké a tekuté směsi 
 koše na beton přemisťované jeřáby 
 čerpadla  na  beton  pístová,  membránová  nebo  rotační  (podtlaková)  -  jemná
cementová malta použita jako „mazací směs“, se nesmí použít do konstrukce 
 pneumatická dopravní zařízení 
Vnitrostaveništní doprava musí být zajištěna tak, aby: 
 betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení 
 probíhala bez překládání od místa odběru až do uložení do konstrukce 
Ukládaní betonové směsi 
Předpokladem zahájení betonáže je řádná kontrola: 
 rozměrů konstrukce, tvaru a provedeni bednění, podpěrných konstrukcí apod. 
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 provedení a uložení výztuže 
 úprava pracovní spáry 
 zakrytých prací (základová spára, izolace apod.) 
 očištění bednění a výztuže 
Výsledek kontroly spolu s vyjádřením odběratele musí být zaznamenán ve stavebním deníku.
Před zahájením betonáže složitějších konstrukcí musí být stanoven její postup (pokud není
uveden  v  PD).  Zejména  u  staveb,  které  musí  být  betonované  bez  přerušení,  musí  být
připraveno řešení pro případ poruchy klíčového mechanizmu (betonárky, čerpadla apod.). Při
ukládaní betonové směsi musí být kromě ustanovení ČSN 73 2400 dodržované i další zásady,
zejména: 
 Betonová směs musí  být  ukládaná plynule  a rovnoměrně ve vrstvách tak,  aby i
zhutnění bylo rovnoměrné. 
 Betonová směs se nesmí  házet do větší hloubky než 1,5 m.  Pro případy větších
svislých přemístění je nutné použít žlaby nebo roury, příp. použít čerpadla. Směs se nesmí
rozmělňovat o ocelovou výztuž. 
 Je zakázáno přemisťování směsi pomoci vibrátorů, jakož i ukládat směs, která již
začíná tuhnout. 
 Přerušit betonovaní je možné pouze na tak dlouho, pokud čerstvý beton nedosáhne
hodnoty penetračního odporu 3,5 MPa dle ČSN 73 1332. Pokud tato doba přerušení není
stanovena  přímo  v  průkazní  zkoušce,  je  nutno  v  konstrukci  vytvořit  pracovní  spáru  a  v
betonáži  pokračovat  nejdříve za  18 hod.  Před pokračováním betonáže musí  byt  pracovní
spára  řádně  očištěna  a  navlhčena.  Betonovaní  do  vody  se  provádí  podle  zvláštního
technologického postupu,  zpracovaného s přihlédnutím k zásadám ČSN a to jen do vody
klidné. 

Ošetřování betonu 
Podmínky tuhnutí a tvrdnutí betonu: 
 Předpokladem  dosažení  požadovaných  vlastností  betonu  je  dodržení  vhodných
podmínek  pro  hydrataci  cementu.  Pro  vymezení  podmínek  tuhnutí  a  tvrdnutí  betonu
rozlišujeme: 
 Podmínky  s  vyššími  teplotami,  kdy  průměrná  teplota  3  dny  po  sobě  překročí
+20°C, nebo když překročí 30°C 
 Normální  podmínky,  kdy  průměrná  denní  teplota  Tm  nepřekročí  +20°C  a
nepoklesne pod +5°C pro betony s cementy druhu I, +8°C pro betony s cementy druhu II až
V a zároveň nepoklesne pod 0°C. 
 Podmínky s nízkými teplotami,  kdy průměrná teplota v průběhu tří dnů po sobě
nevystoupí nad +5°C pro betony z cementu druhu I, +8°C pro betony z cementů druhu II až
V, a zároveň nepoklesne pod 0°C. 
 Podmínky s mrazovými teplotami, kdy teplota poklesne pod 0°C. 
Průměrná denní teplota se stanoví podle vzorce: Tm = (T7+T13+T21*2)/4, kde T7, T13 a
T21 jsou teploty vzduchu v °C změřené v 7, ve 13 a v 21 hodin. 
Ošetřování betonu při normálních podmínkách vyžaduje zejména: 
 potřebu udržení vlhkosti betonu nejméně 7 dní při použití cementu druhu I a II, a 14
dni při použití ostatních cementů (pro kropení používat nezávadnou vodu), 
 zabránění vyplavovaní cementu z povrchu betonu při dešti. 
Ošetřování za nízkých a mrazivých teplot vyžaduje zejména: 
 řádné očištění bednění a výztuže od sněhu a námrazy,  povrch podkladu musí mít
teplotu min. +5°C, 
 dodržení minimální teploty ukládané směsi +10°C, 
 zajištění, aby teplota směsi při počátku tuhnutí neklesla pod +5°C, 
 zateplení  konstrukce,  aby teplota  povrchu po  dobu min.  72  hodin  neklesla  pod
+5°C, případně aby beton nebyl vystaven mrazu, pokud nedosáhl pevnosti: - pro C 8/10 a
nižší 4 MP a pro C12/15 až C 16/20  - 6 Mpa, - pro C 20/25 a vyšší 8 MPa 
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 · zajištění pro ošetřování vody teplé min. +5°C, přitom při teplotě prostředí 
pod +5°C se beton nesmí vodou kropit. 

Ošetřování za vyšších teplot nesmí teplota betonové směsi před uložením do: 
 masivní konstrukce překročit +20°C, 
 ostatních konstrukcí překročit +35°C. 
Pro zajištění normou požadovaných podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu je vhodné použit: 
 zakrytí  konstrukce pravidelně  kropenou geotextilií  (s  kropením je  nutné  započít
ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu) 
 zakrytí rohožemi chránicími povrch betonu před přímým slunečním zářením v létě
a zajišťujícími udržovaní teploty při chladném počasí 
 ochranný postřik speciálními hmotami, např. NOVAPOREM 
 kombinace výše uvedených, příp. jiných metod. 
Pro zajištění požadovaných teplot složek betonu a pro zajištění podmínek tuhnutí a tvrdnutí
betonu se obvykle používá: 
 přímý  ohřev  kameniva  na  skládkách  propařovaným  jehlami  v  kombinaci  se
zakrytím skládek plachtami 
 ohřev kameniva v zateplených zásobnících teplým vzduchem 
 ohřev záměsové vody 
 zakrytí zabetonovaných konstrukcí plachtami a jejich ohřev teplým vzduchem 
 dtto a jejich elektro ohřev odporovými vodiči 
 použitím urychlujících přísad (viz tab. č. 6) 
 kombinace výše uvedených metod 
Pro ohřev směsi při betonážích za teplot kolem 0°C zpravidla postačí ohřev záměsové vody.
Upozornění: Pokud se ohřívají jednotlivé složky betonu, nesmí se překročit teploty uvedené v
ČSN 73 2400 
Odbedňovaní betonových konstrukci 
Odbedňovaní nenosných prvků bednění lze zahájit  zpravidla po třech dnech, nosné prvky
bednění  lze  odstraňovat  až  po  dosažení  požadované  krychelné  pevnosti  betonu.  Postup
odbedňovaní  složitějších  konstrukci  musí  byt  uveden v  PD,  vždy však  je  nutné  dbát  na
bezpečnost práce. Zatížení zabetonované konstrukce lidmi, lehkými dopravními prostředky,
materiálem apod. je možné, dosáhl-li beton v konstrukci alespoň pevnosti 2,5 MPa. Jinak lze
zatěžovat  až  po  dosažení  předepsané  krychelné  pevnosti  betonu  nebo  se  souhlasem
projektanta po ověření skutečné pevnosti betonu. 
Běžné vady, opravy povrchu 
Mezi nejčastější  vady povrchů patři  vzhledové kazy,  štěrková hnízda,  smršťovací  trhliny,
zpravidla  kopírující  měkkou  výztuž  při  použití  tekutých  betonových  směsi.  Opravy
vzhledových  kazů  a  trhlinek,  neohrožujících  funkci  konstrukce,  se  obvykle  provádějí
cementovou maltou nebo pačokem. Štěrková hnízda a časti konstrukce nezaplněné betonem,
narušující funkci konstrukce, se vysekají  na hutný beton, očistí  a po navlhčení zabetonují
řádně  zhutněným  betonem,  příp.  zainjektují.  Opravy  běžných  vad  musí  byt  oznámeny
investorovi,  opravy  závažných  vad,  ohrožujících  funkci  konstrukce  se  mimo  to  musí
projednat s projektantem. Veškeré opravy betonu musí být provedeny co nejdříve po zjištění
vady, aby byla zajištěna soudržnost betonu konstrukce se správkovým betonem. 

Betonářská výztuž 
Ukládaní výztuže 
Při  dopravě  výztuže  na  stavbu,  při  jejím zvedání  a  manipulaci  s  ní,  musí  být  s  výztuží
zacházeno tak a použito takových technických prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému
zdeformování  výztužných  vložek,  k  porušení  svarů  a  k  poškození  celých  vyztužovacích
prvků. 
Výztuž se musí  uložit  v poloze předepsané v PD a zajistit,  aby i  během betonování byla
zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Při ukládání sítí na sebe musí
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být volena jejich poloha tak, aby nosné pruty nebyly přímo nad sebou a aby bylo zachováno
předepsané krytí vložek betonem. 
Betonářské ocele musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch bez odlupujících se
okrajů,  bez  značnější  koroze,  bez  mastnoty,  hlíny,  bez  závadného  znečištění  zatvrdlým
cementovým mlékem a jinými  nečistotami.  Jakékoliv nečistoty,  které snižují  přilnavost  a
soudržnost ocele s betonem, se musí odstranit. Pro zajištění polohy výztužných prutů vůči
povrchu  betonové  konstrukce,  který  nebude  dále  povrchově  upravován  (zvláště  u
pohledového betonu) se smí používat distančních vložek zasahujících k líci konstrukce pouze
z materiálu nepodléhajícího korozi a nezpůsobujícího skvrny na povrchu hotového betonu.
Samotné distanční tělíska jsou vyráběna z plastů nebo vláknobetonu pro různé profily prutu i
různě veliká pro potřebné krytí výztuže. V případě potřeby u složitějších konstrukcí či prvků
s ohledem na způsob vyskládaní a vyvázání výztuže zejména v místě křížení a nastavování
výztužných prutů se ukládání stanovuje speciálním TP. 

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 
 Při realizaci je nutné respektovat podmínky všech dotčených orgánů. 
 Při realizaci je nutné dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových
vod závadnými látkami. 
 Zhotovitel  má  povinnost  předložit  investorovi  akce  doklad  o  řádné  likvidaci
vybouraných hmot (odpadu). 
 Při realizaci bude minimalizován dopad na okolní krajinu a pozemky. 
 Po ukončení stavebních prací bude provedeno uvedení všech dotčených pozemků
do původního stavu. 
 V případě  výskytu  chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno  správnímu
orgánu. 
 Při realizaci je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. 
 Při  stavebních pracích nesmí  docházet  k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. 
 Během celé akce je nutné vést  kompletní  průběžnou evidenci  odpadů vzniklých
realizací akce. 
 Při pohybu stavební techniky, je nutné provést ochranná opatření proti nadměrné
prašnosti. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

respektuje současný stav 

B.10 Výchozí normy, předpisy, vyhlášky

Seznam technických norem

• ČSN 73 0037 „Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce"                                              
• ČSN 73 3050 Zemní práce                                                                                                        
• ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin                                                                     
• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích                                                                                     
• ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení                                                
• Zákon 254 / 2001Sb o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů                             
• Technické podmínky pro provádění zásypů rýh a výkopů inženýrských sítí                            
• ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy                                                               
• ČSN 73 0037 „Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce"                                              
• ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“                                                                        
• ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení 
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pro výpočet                                                                                                                                   
• ČSN 73 0033 Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro zatížení                     
• ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

Tomáš Horký 
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	Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny (a stavebník ohlásí stavebnímu úřadu) zejména:

