



KAŽDÁ ZMĚNA MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.  
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED MONTÁŽÍ OVĚŘIT.  
MEZI POTRUBNÍ ULOŽENÍ A POTRUBÍ VLOŽIT EPDM VLOŽKU.

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
<b>PROSPECT</b> PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 2224/8, 709 00 OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265				
Stavebník : AL INVEST Břidličná, a.s.		PROJEKTOVAL	Ing. Ondřej Klimek	
Akce : ALFAGEN, Chladicí vody - úpravy stávajícího okruhu		KONTROLOVAL	Ing. Ondřej Klimek	
Část : PS 05 - Technologické úpravy okružní ČS		SCHVÁLIL	Ing. Ondřej Klimek	
DPS 05.01 Strojně technologická část		Č. zakázky	25008	
Obsah : Nosný systém NS_02.5		Kótováno v	mm	Měřítko
		Datum	04/2025	1 : 50
		Stupeň	DZS	
		CAD		
		Původní výkres		
			05.01.16	List 1/1