

- STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- — — — — kanalizace – stav
 - — — — — kanalizace dešťová – stav
 - — — — — kanalizace splašková – stav
 - — — — — kanalizace jednotná – stav
 - — — — — vodovodní řad – stav
 - — — — — silové vedení NN – stav
 - — — — — silové vedení NN podzemní – stav
 - — — — — silové vedení VN – stav
 - — — — — silové vedení VN podzemní – stav
 - — — — — veřejné osvětlení – stav
 - — — — — plynovodní řad – stav
 - — — — — plynovodní řad NT – stav
 - — — — — plynovodní řad ST – stav
 - — — — — plynovodní řad VT – stav
 - — — — — teplovodní řad – stav
 - — — — — sdělovací kabel – stav

SO 401	Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku
SO 402	Přesun rozvodové skříně NN
SO 403	Areálové osvětlení
SO 404	Přeložka vedení E.GD
SO 405	Sdělovací vedení Wi-Fi
SO 406	Kamerový / dohledový systém
SO 407	Přeložka vedení E.GD 2
SO 408	Přípojka závlahového systému
SO 409	Přípojky studny

LEGENDA ROZVOD NN:
— — — — — NOVĚ NAVRŽENÉ PODZEMNÍ ROZVODY ELEKTRO NN


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

OBJEDNATEL
Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100 688 17 Uherský Brod

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

D.9 SO401, SO402, 404-409 AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Karel Říha		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI		Ing. Karel Říha, ČKAIT 0011311			
VYPRACOVAL		Robert Kovář			
KONTROLOVAL		Ing. Karel Říha			
NÁZEV AKCE:				DATUM	12/2023
Zahrada Panského domu, Uherský Brod				FORMÁT	6x44
				MĚŘÍTKO	1:200
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	
PŘÍLOHA:				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
SITUACE SO408 - PŘÍPOJKA ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU					D.9.7