

SO 701 Altán  
š.6,0 x d.18,0 x v. 5,05 m

STAVBAČÍ INŽENÝRSKÉ STŘEDISKO

- kanalizace – stav
- kanalizace dešťová – stav
- kanalizace splašková – stav
- kanalizace jednotná – stav
- vodovodní řad – stav
- silové vedení NN – stav
- silové vedení NN podzemní – stav
- silové vedení VN – stav
- silové vedení VN podzemní – stav
- veřejné osvětlení – stav
- plynovodní řad – stav
- plynovodní řad NT – stav
- plynovodní řad ST – stav
- plynovodní řad VT – stav
- teplovodní řad – stav
- sdělovací kabel – stav


OBJEKTOVÉ ČLENĚNÍ

- SO 701 ALTÁN
- SO 702 SCHODIŠTĚ

VYTYČOVACÍ BODY		
NÁZEV	X	Y
1	1187165.57	524538.19
2	1187165.57	524532.21
3	1187147.27	524532.21
4	1187147.26	524538.19
5	1187164.76	524557.15
6	1187164.77	524549.38
7	1187148.05	524549.38
8	1187148.05	524557.15

VEGETAČNÍ PRVKY

- NÁVRH / Strom listnatý
- NÁVRH / Strom listnatý - výsadba do strukturálního substrátu



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK


OBJEDNATEL

Město Uherský Brod

Masarykovo náměstí 100  
688 17 Uherský Brod

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

D.11 SO 701 Altán

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Karel Říha	<div><div>facility / energy / development</div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Karel Říha, ČKAIT 0011311		
VYPRACOVAL	Ing. Lenka Černá		
KONTROLOVAL	Ing. Karel Říha		
NÁZEV AKCE:		DATUM	05/2025
Zahrada Panského domu, Uherský Brod		FORMÁT	3 A4
		MĚŘÍTKO	1:200
		STUPEŇ	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	
PŘÍLOHA:		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
SITUACE			D.11.2