

- STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- >— kanalizace – stav
 - >— kanalizace dešťová – stav
 - >— kanalizace splošková – stav
 - >— kanalizace jednotná – stav
 - >— vodovodní řad – stav
 - >— silové vedení NN – stav
 - >— silové vedení NN podzemní – stav
 - >— silové vedení VN – stav
 - >— silové vedení VN podzemní – stav
 - VO — veřejné osvětlení – stav
 - plynovodní řad – stav
 - plynovodní řad NT – stav
 - plynovodní řad ST – stav
 - plynovodní řad VT – stav
 - <—>— teplovodní řad – stav
 - <—>— sdělovací kabel – stav

SO 401	Vedení NN, příprava pro audiovizuální techniku
SO 402	Přesun rozvodové skříně NN
SO 403	Areálové osvětlení
SO 404	Přeložka vedení E.GD
SO 405	Sdělovací vedení Wi-Fi
SO 406	Kamerový / dohledový systém
SO 407	Přeložka vedení E.GD 2
SO 408	Přípojka závlahového systému
SO 409	Přípojky studny

LEGENDA ROZVOD NN:
—>— NOVĚ NAVRŽENÉ PODZEMNÍ ROZVODY ELEKTRO NN

PŘELOŽKY DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY NN VE SPRÁVĚ EG.D ZAJIŠŤUJE JEJÍ PROVOZOVATEL
EG.D NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O PŘELOŽCE.


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

OBJEDNATEL
Město Uherský Brod
Masarykovo náměstí 100 688 17 Uherský Brod

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

D.9 SO401, SO402, 404-409 AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO

VEDOUČÍ PROJEKTANT		Ing. Karel Říha		 facility / energy / development	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI		Ing. Karel Říha, ČKAIT 0011311			
VYPRACOVAL		Robert Kovář			
KONTROLOVAL		Ing. Karel Říha			
NÁZEV AKCE:				DATUM	12/2023
Zahrada Panského domu, Uherský Brod				FORMÁT	6xA4
				MĚŘITKO	1:200
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	
PŘÍLOHA:				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
SITUACE SO402, SO404, SO407 Přeložky EG.D					D.9.3