

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- > — kanalizace – stav
- >> — kanalizace dešťová – stav
- >~> — kanalizace splašková – stav
- >>> — kanalizace jednotná – stav
- → — vodovodní řad – stav
- ↗ — silové vedení NN – stav
- ↗ — silové vedení NN podzemní – stav
- ↗ — silové vedení VN – stav
- ↗ — silové vedení VN podzemní – stav
- vo — veřejné osvětlení – stav
- || — plynovodní řad – stav
- || — plynovodní řad NT – stav
- || — plynovodní řad ST – stav
- || — plynovodní řad VT – stav
- ↔ — teplovodní řad – stav
- ~ — sdělovací kabel – stav

OBJEKTOVÉ ČLENĚNÍ

- SO 301 AKUMULACE VOD PRO ZS
- SO 303 PŘÍPOJKA ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU (ŘÁD-AKUMULACE)
- SO 304 PŘÍPOJKA STUDNA (STUDNA-AKUMULACE)
- SO 305 PŘÍPOJKA AKTIVNÍHO PRVKU – SOCHA (ŘÁD-SOCHA)
- SO 306 AREÁLOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY

LEGENDA ZNAČENÍ

→ → → VODOVOD – IPe 32x2,9

POZNÁMKA

1) ROZVÁDĚČ PRO ZÁVLAHU UVAŽOVÁN V PROSTORU POD SCHODIŠTĚM (SO 702 – oddíl ELEKTRO)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK


OBJEDNATEL

Město Uherský Brod

Masarykovo náměstí 100
688 17 Uherský Brod

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

D.5 SO 303 Přípojka závlahového systému

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Karel Říha	<div><div>FED</div><div>facility / energy / development</div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Karel Říha, ČKAIT 0011311		
VYPRACOVAL	Ing. Zuzana Kousalíková		
KONTROLOVAL	Ing. Karel Říha		
NÁZEV AKCE:		DATUM	05/2025
Zahrada Panského domu, Uherský Brod		FORMÁT	3 A4
		MĚŘÍTKO	1:100
		STUPEŇ	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	
PŘÍLOHA:		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
SITUACE			D.5.2