

ČÍSLO VÝKRESU	OBSAH
D.9.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.9.2	SITUACE SO401 – VEDENÍ NN, PŘÍPRAVA PRO AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKU
D.9.3	SITUACE SO402, SO404, SO407 Přeložky EG.D
D.9.4	SITUACE SO405 – SDĚLOVACÍ VEDENÍ Wi-Fi
D.9.5	SITUACE SO406 – KAMEROVÝ / DOHLEDOVÝ SYSTÉM
PŘÍLOHA Č.1	VIZUALIZACE UMÍSTNĚNÍ DOHLEDOVÉ KAMERY
D.9.6	NAPOJENÍ CCTV KAMERY
D.9.7	SITUACE SO408 – PŘÍPOJKA ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU
D.9.8	SITUACE SO409 – PŘÍPOJKA STUDNY
D.9.9	ELEKTROINSTALACE MÍSTNOST POD SCHODY
PŘÍLOHA Č.2	VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ MÍSTNOST POD SCHODY
D.9.10	ELEKTROINSTALACE PÓDIUM
D.9.11	ZEMNÍČÍ SOUSTAVA
D.9.12	SCHÉMA NAPÁJENÍ
D.9.13	ROZVADĚČ R1
D.9.14	ULOŽENÍ KABELŮ – VZOROVÉ ŘEZY


VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

OBJEDNATEL
Město Uherský Brod
<hr/>
Masarykovo náměstí 100 688 17 Uherský Brod

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				

D.9 SO401, SO402, 404-409 AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Karel Říha	<div> FED</div> <div>facility / energy / development</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Karel Říha, ČKAIT 0011311		
VYPRACOVAL	Robert Kovář		
KONTROLOVAL	Ing. Karel Říha		
<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>Zahrada Panského domu, Uherský Brod</div>		DATUM	12/2023
		FORMÁT	-
		MĚŘÍTKO	-
		STUPEŇ	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	
<div>ČÁST:</div> <div>D.9 SO401, SO402, 404-409 AREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO</div>		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU <div>D.9</div>