Stavba: Vozovna Slatina

Objekt: Vjezd do vozovny
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Stavba: Vozovna Slatina
Objekt: Vjezd do vozovny

Technicka zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba
Nazev stavby: Vozovna Slatina — Uprava stavajici komunikace DPMB
Objekt: Napojeni trolejového vedeni na ul. Hviezdoslavova
Stat: Ceska republika
Kraj: Jihomoravsky
Obec: Brno
Kat. 0z.: Brno - Slatina

1.2 Stupen dokumentace
DSP
1.3 Investor stavby
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Hlinky 64/151
603 00 Brno
1.4 Objednatel PD objektu
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Hlinky 64/151
603 00 Brno

1.5 Zpracovatel objektu
Jifi Valni¢ek
Hochmanova 2175/9
628 00 Brno
tel.: 603 42 52 96
e-mail: jvalnicek@gmail.com
IC: 121 69 382
1.6 Spravce objektu
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Hlinky 64/151
603 00 Brno

Technickd zprava je zpracovana dle pozadavkd Vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, resp.
Vyhlasky 277/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

PRUVODNI INFORMACE

Tato dokumentace feSi pfipojeni stavajiciho trolejového vedeni trolejbusové traté na ul. Hviezdoslavové
do a z nové vybudovaného vjezdu/vyjezdu stavajici autobusové vozovny, kter4 se prestavbou stane
i trolejpusovou vozovnou. Pfipojeni si vyzada instalaci tfi kfizeni TB/TB, tfi elektrické vyhybky a tfi sjezdove
vyhybky. ZavéSeni téchto armatur je v maximalni mife navrZzeno na stavajici stozary, nebot ulice
Hviezdoslavova bude v nejblizSi dobé komunikacné upravena a definitivni poloha stoZar( bude zménéna.
Pfesto si Uprava trolejového vedeni vyzada vystavbu 15 novych trakénich stoZart, které jsou jiz koncepéné
lokalizovany do poloh nové upravované komunikace uvedené ulice a to vzdy do pozemku jejichz majitelem je
pfislusna obec.
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Technicka zprava

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 PouZzité podklady

¢ Podklady ziskané mistnim Setfenim zpracovatelem projektu,
Technick& specifikace a pozadavky objednatele
Koordinace s ostatnimi inz. sitémi,
Situa¢ni vykresy budouciho a stavajiciho komunikaéniho stavu
Katastralni mapa.

2.2 Pravni predpisy
e Zakon €. 266/1994 Sh. Zakon o drahach
e Z&kon €. 458/2000 Sh. Energeticky zakon
e Zakon €. 183/2006 Sbh. Stavebni zakon

2.3 Normy
Pfednostné platné technické normy pro navrh tohoto feSeni:

CSN 33 2000-4-41- ed.3 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zaFizeni — &ast 4: Bezpeénost ed.3 —
kapitola 41: Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN EN 50124-1 ed.2 Drézni zafizeni - Koordinace izolace — Cast 1: Zakladni poZadavky

CSN EN 50122-1 ed.2 Dréazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni-Cast 1: Ochranna opatfeni
vztahujici se na elektrickou bezpec€nost a uzemnovani

CSN EN 50122-2 ed.2 Drézni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni — Cést 2: Ochranna opatfeni
proti u¢inkdm bludnych proudd, zpasobenych DC trakénimi proudovymi

soustavami
CSN 34 1500 ed.2 Pevna trakéni zafizeni —Pfedpisy pro elektricka trakeni zafizeni
CSN 33 3516 Predpisy pro trakéni vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah
CSN 343112 Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpe&nostni pfedpisy pro praci
na trakénim vedeni tramvaji a trolejbusu
CSN 37 6754 Projektovéani trakéniho vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN EN 50124-1 ed. 2 Drézni zafizeni — Koordinace izolace — Cast 1: Zakladni poZadavky

2.4 Prilohy projektové dokumentace
1 Technick& zprava
2 Situace
3 Vrtané piloty stoZaru
4 Stozary

3.TECHNICKE RESENI
3.1 Hlavni technické udaje

¢ Typ trolejového vedeni: Prosté, kompenzované
¢ Proudové soustava: 660 V (D.C.)

¢ Provozni napéti: 660 V

¢ VVySka v misté zavésu: 5,40 - 5,60 m

e Krajni teplotni pfipady: -25°Caz +40°C

¢ Nosna sit trolejového vedeni: Lano FeZn 35 mm?
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Stavba: Vozovna Slatina
Objekt: Vjezd do vozovny

Technicka zprava

e Tah v trolejovém dratu: 10,0 kN pfi -25 °C

e Trolejovy drat: 2x Cu 100 mm?

e Zavés trolejového dratu: Pruzny

e Trakéni stoZary: Trubkové, ocelové odstupriované

* Izolace proti zemi: Dvojita )

e Ochrana proti prepéti: Svodi¢em prepéti PSP 1/10/11 popf. rdzkové bleskojistky
e Ochrana proti NDN: Dvojitou izolaci

e Ochrana proti NDZ: Ochrana polohou

3.2 Vrtané piloty

Z&kladové vrtané piloty budou délky 4 m popf. 6 m v provedeni DN 530/8. Horni hrana zakladovych ocelovych
pilot bude umisténa min. 0,6 m pod Groven nového terénu. Vnitini prostor ocelové piloty bude vyplnén
betonem s dusanim po vysku, aby bylo mozno v horni ¢asti ocelové piloty zaloZit trakéni stozar v hloubce 1,5
m. Zbyla ¢ast volného prostoru mezi trak&nim stoZzarem a ocelovou pilotou bude vyplnéna zasypem pisku

s w7z

s dusanim. V horni ¢asti ocelové piloty bude proveden betonovy limec pro uzavfeni piloty.

3.3 Trakéni stozéary

Noveé trakeni stozary jsou navrzeny ocelové trubkové délky 11 m metalizované typu Co 16 kN nebo Do 22 kN
s Upravou pro neseni zafizeni vefejného osvétleni. Jejich parametry jsou ureny jejich naméahanim. Nové
stozary budou zapustény do novych trubkovych pilot v délce 1,5 m. Trubkové piloty jsou z trubek ¢ 53 mm, sila
stény 8 mm délky 4 nebo 6 m a vrchni hrana piloty bude zapusténa 0,6 m pod Urover terénu s ohledem pro
vstup kabel( VO do stoZaru.

3.4 Trolejové vedeni

Z&kladni technické udaje jsou uvedeny v kap. 3.1. této zpravy.

Priez trolejového dratu bude 2x Cu 100 mm?. Vy$ka trolejového dratu bude ve vySce 5,40 m — 5,60 m od
povrchu komunikace.

Trolejové draty nejsou v kolizi a nenachazi se v bezprostfedni blizkosti dopravniho zabezpe&ovaciho zafizeni
nebo verejného osvétleni.

Ochrana proti nezadoucimu dotykovému napéti s vodivymi ¢astmi je zajiSténa dvojitou izolaci a vzdalenosti
druhé izolace ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od lice trakéniho stozZaru.

Ovladani elektrickych rozjezdovych vyhybek v€. kabelového pfipojeni je umisténo na stavajici stozary a
nosnou vazbu do doby kdy bude probihat planovana komplexni Gprava ulice Hviezdoslavové.

3.5 Napéjeni
Napajeni tohoto dopinéného trolejbusového vedeni je zajisténo z ménirny Cernovice napéajecim bodem
¢. 124.

3.6 Postup vystavby

¢ Instalace vrtanych pilot novych stozard a nové stozary.

e Vybudovat novou pievésovou lanovou vazbu.

e Zavésit troleje na novou pfevésovou vazbu vE. kiizeni a vyhybek.
e Zasvorkovat troleje svorkami dle Uhlu lomu trolejového dratu

Stavebni objekt zahrnuje:

e Zemni prace — vrtani pro piloty novych stozara
e Osazeni novych stozaru
e ZavéSeni TV na nové stoZary pomoci nové nosné vazby

Stranka 4 z 6



Stavba: Vozovna Slatina
Objekt: Vjezd do vozovny

Technicka zprava

3.7 Dotéeni cizich zafizeni

Z divodu moznych nepfesnosti zakrest stavajicich inz. siti je nutno spravce siti vyzvat k vyty€eni siti pfimo

v terénu.

Zemni prace u pfipravnych vykopu pfed vrtanim provadét ru¢né! Pfi odkryti inZenyrskych siti bude vyzvan

jejich spravce ke kontrole, pfipadné ke koordinaci polohy.

4 BEZPECNOST PRACE PRI REALIZACI OBJEKTU

Pro obsluhu a préaci na elektrickych zafizenich vSech druhd napéti a v jejich blizkosti se musi dodrzet zakladni
bezpeénostni pfedpisy obsazené v CSN 34 3100. Pro &innost nebo pobyt osob bez elektrotechnické
kvalifikace v blizkosti elektrickych zaFizeni plati CSN 34 3108. Pro pracovniky pfichazejici do styku
s elektrickym zafizenim plati Sb.zak. ¢.50-1958. Pro obsluhu a praci na trolejovém vedeni o napéti do 1 kV a

pro &innost v blizkosti téchto vedeni plati CSN 34 3112.

4.1 Ochranna opatfeni pro zajiSténi bezpeénosti — ochrana pred Urazem el. proudem
Ad A1) Ochrana pfi poru3e je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

- izolaci
Ad A2) Prostfedky zékladni ochrany

Jsou dany jejich konstrukénim uspofadanim a jsou provedeny nékterou z téchto ochran:

- polohou TV

- zakladni izolaci Zivych Casti
- krytem

- zabranou

Ad B1) Ochrana pFi poruse je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
- jedna se o prostory nebezpeéné ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ad B2) Prostfedky zékladni ochrany
Jsou dany jejich konstrukénim uspofadanim a jsou provedeny nékterou z téchto ochran
- z&kladni izolaci Zivych asti
- zdbranou, krytem
4.2 Uréeni vnéjSich vliva

Teplota OKOl ....c.vviiiie e AA7 (-25° - +55°C)
Atmosférické podminky okoli ................... ABS8 ( Venkovni prostory nechranéné pred
atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami)
VYskyt vody ..o AD3 (moZnost spadu vody ve formé vodni tfisté
pod Uhlem do 60° od svislice)
Schopnost 0Sob ..o BA1 (nepoucené osoby — laici)
Dotyk osob s potencidlem zemé ............... BC2 (vyjime&ny-osoby se obvykle nedotykaji

cizich vodivych &asti, ani obvykle nestoji na
vodivém podkladu)
Stavebni materidly ..................ooen CA1 (nehoflaveé)

5 REALIZACE STAVEBNIHO OBJEKTU
5.1 Postup vystavby

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni pouZivané pfi realizaci této ¢asti stavby, musi splfiovat technické
poZadavky jakosti vyrobku v souladu s Nafizenim vlady €.163/2002 Sb., s ¢eskymi technickymi normami a

prislusnymi technickymi kvalitativnimi podminkami.

VeSkeré stavebni prace na trolejovém vedeni a v pozemnich komunikacich musi byt navzajem koordinovany.
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Stavba: Vozovna Slatina
Objekt: Vjezd do vozovny

Technicka zprava
5.2 Specifické pozadavky
5.2.1 Nakladani s odpadem
Béhem stavby jsou s realizaci této ¢asti stavby spojeny odpady zeminy z vrtu pilot.
5.2.2 PFistupové komunikace
Jako pfistupoveé cesty jsou feSeny stavajici komunikace, a to s ohledem na jednotlivé ¢asti vystavby a feSeni
dopravy v prostoru stavby. Udrzba a oprava objizdnych tras neni souc¢asti stavby.
5.2.3 Dopravni a provozni omezeni
Vystavba trolejového vedeni nevyZaduji provoznich i napétovych vyluk, mistni regulace provozu na okolnich
soubéznych komunikaci si vyzada pfipadny pohyb montaznich vozu a stavebnich mechanizaci.
5.2.4. Pfehled z&kladnich rozvoznich vzdalenosti
V rédmci stavby jsou uvazovany odvozy materiélu z vrta.
5.2.5 Vyty€eni
Soufadnicovy systém: JTSK

6 ZAVER

Trolejové vedeni musi byt po dokon&eni podrobeno napétové zkousce dle CSN 33 3516. Pfed uvedenim do
provozu musi byt novy Usek traté podroben vychozi revizi dle CSN 33 1500. Poté musi byt vypracovan
~Protokol pravnické osoby“ a nasledné ,Prikaz zpUsobilosti“. Je nutno provést zadokumentovani skuteéného
stavu provedeni pro archivaci.

Technicka zpusobilost bude ovéfena technicko-bezpelnostni zkouskou a zkuSebnim provozem ve smyslu § 7
odst.2 Z&kona o drahach a 8 5 az 7 vyhl. 177/95 Sb. (stavebni a technicky fad drah).

Postup: Pochlzka po trati k ovéfeni Uplnosti montdze, dodrZeni izolacnich a bezpelnych vzdalenosti a
Upiného znageni ve smyslu CSN 33 3516. Elektrickd zkou$ka hotového trakéniho trolejového vedeni
obsahuje zméfeni izolacniho stavu, kontrola elektrické pevnosti a uzaviena bude revizni zpravou. Technicka
prohlidka a zkouSka ve smyslu § 47 odst.4 Z 266/94 Sb. bude uzavfena protokolem o TP a Z a Zadosti

o vydani popf. doplnéni prikazu zpusobilosti UTZ.

Technicko-bezpecénostni zkouSka trati se provede-zkouSka sjizdnosti troleje — pomala shéracova zkousSka a
zkouSka max. tratovou rychlosti, provéfeni dopravni bezpe¢nosti — rozhledové poméry Fidi€e drazniho vozidla.
TBZ trati bude uzaviena protokolem.

ZkuSebni provoz bude dle vydaného stavebniho rozhodnuti a slouzi k ovéfeni funkce dokoncené stavby drahy
a bude uzavren kolaudaci.

V Brné biezen 2025 Vypracoval: Ing. Valni¢ek Jifi
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