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POPIS UZEMi STAVBY

Charakteristika izemi, ve kterém se odstrannovana stavba nachazi, a zastavéného stavebniho
pozemku

Stavajici objekty, urcené k demolici, se nachazi na mirné svazitém pozemku na parcele ¢. 2605/12,
2605/21, 505/6, 2606/4, 3554, 3556, 3557, 505/7, 3560. Soucasti demolice objektld na pozemku je
také ruSeni soucasnych arealovych siti a trak¢niho vedeni. Plocha pozemku je prevazné zpevnéna
asfaltova plocha.

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Objekt se nenachéazi v ochranném pasmu MPR Brno.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v Uzemi pod ochranou podle jinych pravnich predpis(.

Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému uzemi

Zaplavové ani poddolované Uzemi se v prostoru arealu nenachazi.

Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry, vliv odstranéni stavby na pozarni bezpeénost okolnich staveb a pozemkadi

Stavba nema zadny zasadni vliv na okoli stavby a pozemky.

Odtokové poméry nejsou demolici dotéeny. Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit
ohrozZeny prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Je nutné zajistit vstupy do
bourané stavby, jakoz i na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatreni k ochrané verejného
zajmu, jenZ by mohl byt témito pracemi ohroZen.

Ohrozeny prostor bude vymezen oplocenim.

Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro zivotni prostredi v pripadé
jejich vyskytu

V objektech se nevyskytuji Skodlivé latky pro Zivotni prostredi.

V objektu se nevyskytuje ekologicka zatéz.

Pozadavky na kaceni dievin

Na pozemcich byl proveden dendrologicky prizkum, ze kterého vyplyva, Ze zadné stavajici dreviny
neni nutné nahrazovat. Stavajici dfeviny budou vykaceny dle potreby stavby.

Vécné a casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Demoli¢ni prace nemaji zadné casové vazby na okolni stavby a jiné objekty.

Seznam sousednich pozemku podle katastru nemovitosti nezbytnych k provedeni bouracich
praci

Z4dné pozemky jinych soukromych vlastnik(i nejsou nezbytné na provedeni bouracich praci.
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CELKOVY POPIS STAVBY

Druh a ucel uzivani odstranované stavby

SO 022 — ODPADOVE HOSPODARSTVI, p. & 2605/12, 2605/21

SO 023 - MONTAZNI SKLAD, p. ¢. 505/6, 2606/4

SO 024 - VYMENIKOVA STANICE, p. ¢ 3554

SO 025 — DIAGNOSTICKA HALA, p. ¢ 3556, 3557

SO 026 — GARAZE, p. ¢. 505/7

SO 027 — VRATNICE, p. ¢ 3560

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

Vsechny pozadavky dotéenych organt budou spinény.

Prehled vyjadreni dotéenych organd, spravci siti a komunikaci:

ozn. | nazev DO ¢.j. datum
E.1. TSB

E.2. Eg. d

E.3. Gasnet

E.4. BKOM

E.5. BVK

E.6. CETIN

E7. MMB OZP

E.8. MMB OPP+NPU

EO. KHS JMK

E.10. MMB OSM

E.11. MMB Ol

Béhem demolice objektd bude nutné dodrzet veskeré bezpecnostni predpisy a normy pro provadéni
demolice — BOZP, pozarni ochrany, hygieny a ochrany zdravi obyvatelstva. V pfipadé vzneseni
pozadavku investor preda tyto pozadavky provadéci firmé nejdéle pfi predani stavenisté a tyto
pozadavky budou splnény pred nebo v pribéhu praci.

Udaje o ochrané odstraiiované stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni chrdnénou pamatkou.

Stavajici parametry odstranované stavby

zastavéna plocha: 1849,1 m?
obestavény prostor: 9855,2 m?
celkova podlahova plocha budov: 2148,85 m?

Zakladni predpoklady pro odstranéni stavby

Nejprve bude prekontrolovano, Ze je stavba odpojena od inzenyrskych siti

Pred provadénim demolice je nutné provést vytyleni vsech podzemnich siti kolem objektu
Zplsob odpojeni — po podani zadosti o odpojeni u jednotlivych spravci siti tito spravci stanovi
vhodny zplisob odpojeni

Struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objektu a jejich konstrukci
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SO 022 — ODPADOVE HOSPODARSTVI, p. & 2605/12, 2605/21
Objekt odpadového hospodarstvi SO 002 je samostatné stojici, nepodsklepeny objekt o jednom
nadzemnim podlazi a plochou stfechou, vyska objektu je cca 4 m. Ma obdélnikovy pudorys o

rozmérech 18,160 m x 3,870 m. Je tvoren obdélnikovymi sloupy o rozmérech 100x100 a plocha
stfecha je z trapézového plechu.

SO 023 — MONTAZNJ SKLAD, p. & 505/6, 2606/4
Objekt montazniho skladu SO 003 je samostatné stojici, nepodsklepeny objekt. Pidorysny tvar

objektu je ve tvaru L o celkovych rozmérech 30,110 m x 15,710 m. Objekt je z ¢asti jednopodlazni se
sedlovou strechou, ktera je tvorena plechovou krytinou, o rozmérech 19,080 m x 15,710m a vysce cca
6 m. Druha c¢ast objektu o rozmérech 11,040 m x 6,420m je o dvou nadzemnich podlaZich s plochou
stfechou a o celkové vysce cca 7 m. Obvodové zdivo je z cihel plnych palenych tl. cca 430 mm, vnitrni
nosné zdivo je z cihel plnych palenych tl. cca 300 mm a pficky z cihel pinych palenych tl. cca 150 mm.

SO 024 — VYMENIKOVA STANICE, p. & 3554
Objekt vyménikové stanice SO 004 je samostatné stojici, podsklepeny objekt o jednom podzemnim a

jednom nadzemnim podlazi s plochou stfechou. Ma obdélnikovy ptidorys o rozmérech 31,190 m x
13,240 m a vyska objektu je cca 6m. Obvodové zdivo je z cihel plnych péalenych tl. cca 440 mm,
vnitfni nosné zdivo je z cihel pIinych palenych tl. cca 280 mm a pricky z cihel pInych pélenych tl. cca
180 mm.

SO 025 — DIAGNOSTICKA HALA, p. & 3556, 3557
Objekt diagnostické haly SO 005 je samostatné stojici, nepodsklepeny objekt o jednom nadzemnim

podlazi se sedlovou stifechou. Celkova vyska objektu je cca 7 m. Ma pldorys tvaru L o rozmérech
37,340 m x 24,780 m. Obvodové zdivo je z cihel plnych péalenych cca tl. 550 mm, vnitfni nosné zdivo
je z cihel plnych pélenych cca tl. 350 mm a pficky z cihel pInych palenych cca tl. 110 mm. Objekt SO
005 ma sedlovou stfechu tvofenou plechovou krytinou.

SO 026 — GARAZE, p. & 3556, 3557
Objekt garazi SO 006 je samostatné stojici, nepodsklepeny objekt o jednom nadzemnim podlazi a

plochou stfechou. Celkova vyska objektu je cca 3 m. Ma obdélnikovy pldorys o rozmérech 18,590 m
x 5,570 m. Obvodové zdivo je z cihel pInych palenych cca tl. 300 mm. Ploché stfecha je z asfaltovych
hydroizolaénich pasu.

SO 027 — VRATNICE, p. & 3560
Objekt vratnice SO 007 je samostatné stojici, nepodsklepeny objekt o jednom nadzemnim podlazi s

plochou stfechou. Celkova vyska objektu je cca 3 m. Ma obdélnikovy pidorys o rozmérech 20,630 m
x 9,650 m. Nosna konstrukce je tvofena po obvodu objektu ocelovymi sloupy. Obvodova konstrukce
je tvofena zdivem z cihel plnych palenych o tl. cca 600 mm do vysky parapetu cca 940 mm. Vnitini
nosné zdivo je z cihel plnych palenych cca tl. 350 mm. Pricky jsou z cihel plnych péalenych tl. cca 150
mm. Ploché stfecha je z mékceného PVC.

Strucny popis technickych nebo technologickych zafizeni

V objektu SO 025 DIAGNOSTICKA HALA se nachazi technologie mycky a COV (¢istirny odpadnich
vod).

Vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

V objektu se azbest a vyrobky azbest obsahujici nenachazi.
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PRIPOJENi NA TECHNICKOU INSTRASTRUKTURU

Napojovaci mista technické infrastruktury
Technicka infrastruktura se nachazi na ulici Hviezdoslavova, ze které jsou vedeny pfipojky pfimo na
pozemek. Jedna se o pripojky plynu (Gasnet), vody (BVK — pfipojka napojena do vodovodniho fadu
v ulici Hviezdoslavova DN 300 LT), nizkého napéti (eg. d), sdélovaci sité (Cetin) a kanalizace (BVK —
pFipojka napojena do kanalizaéniho Fadu v ulici Hroznova DN 500/750 BE+CZ).
Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Objekty SO 023, SO 024, SO 025, SO 027 jsou napojeny na rozvod vody, elektfiny, kanalizace,
horkovodu. Dimenze stavajicich pripojek a rozvod{i na pozemku nejsou znamy.
Zpusob odpojeni
Vodovodni pfipojka bude zrusena a zaslepena na vodovodnim fadu dle pozadavkd provozovatele
vodovodu (BVK)
Kanaliza¢ni pfipojka bude ponechéna stavajici, ukoncena revizni Sachtou
Veskeré arealové rozvody kanalizace, vodovodu a plynu budou zruseny a odtézeny
Pripojka elektro bude zrusena a zaslepena dle pozadavkid provozovatele (eg. d)
Pripojka sdélovacich siti (CETIN) bude ponechana stavajici

Odpojeni jednotlivych siti bude provedeno odbornym pracovnikem dle platnych norem a predpisd.

UPRAVY TERENU A RESENI VEGETACE PO ODSTRANENI STAVBY

Terénni Gpravy po odstranéni stavby
Po odstranéni objektu bude terén zarovnan do vysky okolniho terénu.
Pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni

Neni predmétem této dokumentace.

ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

Potieby a spotireby rozhodujicich medii a jejich zajisténi
Pro bourani nebude potfeba zajistovat pfipojovaci mista elektfiny, vody a kanalizace.
Pro rozebirani stavby bude pouzita tézka technika, pfipadné rucni nastroje.

Odpad vody nebude vznikat — pro pracovniky bude pouzit mobilni WC box.

Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné resit. Odtokové poméry v misté stavby nebudou realizaci
demolice zhorseny.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vjezd a vyjezd na stavenisté je navrzen z ulice Hviezdoslavova v misté stavajicich sjezdd na
komunikaci. Na chodniku v ulici Hviezdoslavova nebude skladovan zadny material a nebudou zde
zaparkovana zadna vozidla, stroje ani tézka technika.

Pro realizaci odvozu stavebniho materidlu bude vyuzita stavajici komunikacni sit.

Hmotnost stavenistnich vozidel je uvazovana max. 18 t, z&roven bude dosahovat maximalni povolené
hmotnosti vozidel stanovenych vyhlaskou 341/2002 Sb. o schvalovani technické zpUsobilosti vozidel
§ 15, rovnéz bude odpovidat maximalni povolené hmotnosti dle aktualniho dopravniho znaceni.
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Komunikace mimo obvod stavenisté budou udrzovany v Cistoté dle silni¢niho zdkona. Ta bude
zajisténa umisténim Cistici zony pro ocisténi automobild u vyjezdu ze stavby (mechanické ¢isténi).
Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi radné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych
pristupovych komunikaci ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich praci. Pribézné bude
provadéna udrzba pfijezdové komunikace, pokud by byla poskozena nebo znecisténa stavbou.
Cisténi vozovek a chodnikd, pfipadné znecisténych stavbou, bude provadéno pribézné. Pred
ukoncenim vystavby bude toto Uzemi uvedeno do pivodniho stavu.

Vliv odstranovani stavby na okoli stavby a pozemky

Stavebni prace nemaji zasadni negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Zafizeni stavenisté bude
likvidovano dle postupu stavby postupné tak, aby nebranilo véasnému dokonceni vystavby a aby
omezovalo nejblizsi okoli v minimalni mozné mire.

Ochrana okoli stavenisté

Na vjezdu na pozemek z ulice Hviezdoslavova bude jako ochrana pouzito mobilni oploceni.
Maximalni zabory

Pro provadéni demoli¢nich praci oploceni na hranici pozemku bude zfizen docasny zabor chodniku
v ulici Hviezdoslavova. Docasny zabor bude v Sifce cca 3m.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy nejsou potreba.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadli a emisi pro odstrafiovani s odpady,
zejména s nebezpeénym odpadem, zplsob prepravy a jejich uloZeni nebo dalsi vyuziti anebo
likvidace

Zatfidéni odpadu je v souladu s vyhlaskou ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 93/2016 Sb.

Z hlediska odpadového hospodafstvi dle zakona ¢.541/2020 Sb. budou veskeré odpady vznikajici pfi
stavebni ¢innosti, tfidény a odstranovany predepsanym zplsobem, dle jejich povahy a mnozstvi.
Stavebni odpad bude shromazd'ovan do kontejner(l. Odpady, které nebudou pfimo odvazeny, budou
zajistény proti znehodnoceni a Uniku.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — rlizna stavebni sut;
odpadni dfevo, odpadni kovové stavebni prvky, mGzou se vyskytnout zbytky nejriznéjsich izolacnich
hmot, ocelovych konstrukci, plechovych &asti. Pfi odstrafiovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky
kabel(, pfipadné i plastové nebo kovové trubky.

Pri volbé koncového zafizeni k nakladani s odpady bude dodrzena hierarchie zplsobu nakladani
s odpady stanovena § 3 zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Odpady budou odvezeny a pfedany do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle §
13 odst. 2 pism. a) zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, tj. osobé, ktera je
provozovatelem zafizeni uréeného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu.

O vzniklych odpadech z bouracich praci a zpsobech nakladani s nimi bude zhotovitelem bouracich
praci jako plvodcem odpad(l vedena pribézna evidence odpadl stanovena § 94 odst. 1 a 2 zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.
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V pfipadé vzniku nebezpecnych odpadd budou jednotlivé druhy nebezpeénych odpadl ukladany do
vhodnych shromazdovacich prostredkd, fadné oznaceny a mista nakladani s nimi vybavena
vyplnénym identifikacnim listem nebezpecného odpadu. Pfeprava nebezpecnych odpadl bude
zajisténa v souladu s ADR a ohlasena v souladu s ustanovenimi § 46, § 78 a § 79 zakona ¢. 541/2020

Sb., o odpadech.

Planované koncové
Zatfidéni odpadu kategorie mnozstvi | nakladani s odpadem
1501 01 Papirové a lepenkové obaly | ostatni <5t Recyklace nebo energetické vyuziti
150102 | Plastové obaly ostatni <5t Recyklace nebo spalovna
150106 | Smésné obaly ostatni <5t Spalovna nebo skladka
150107 | Sklenéné obaly ostatni <5t Recyklace
17 01 01 Beton ostatni <150t Recyklace
170102 | Cihly ostatni <2800t Opétovné pouziti (prodej) nebo recyklace
17 0107 | Stavebni sut ostatni <500t Skladka
17 02 01 Drevo ostatni <100t Opétovné pouziti, recyklace nebo
energetické vyuziti
170202 | Sklo ostatni <50t Recyklace
1702 03 | Plasty ostatni <10t Recyklace
17 0301 | Asfaltové smési obsahujici | nebezpecny | <20t Skladka
dehet
170402 | Hlinik ostatni <10t Recyklace
170405 | Zelezo a ocel ostatni <100t Recyklace
17 04 07 | Smésné kovy ostatni <5t Recyklace
1704 11 | Kabely ostatni <10t Recyklace
17 06 04 | Izolacni materidly ostatni <10t Recyklace nebo spalovna
17 08 02 | Stavebni mat. na bazi sadry | ostatni <5t Recyklace nebo skladka
1709 04 | Smésné stavebni odpady ostatni <50t Skladka
i) Ochrana zivotniho prostredi pri odstrafnovani stavby

Stavebni postupy a manipulace s materidly a stavebni suti budou voleny tak, aby byly na nejmensi

)

miru omezeny Skodlivé Gc¢inky na okoli, zejména hluk, vibrace a praseni. Vybourané hmoty a vyrobky
budou skladovany tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni nebo odcizeni.

Veskeré odpady, které vzniknou pfi provadéni demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky,
budou vyuzivany nebo zneskodnovany jen v zafizenich k tomu uréenych a povolenych. Vzniklé
odpady budou shromazdény utfidéné podle druhu a budou zabezpeceny pred nezddoucim Unikem.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Soucasné platné pravni podminky urcuje

Zakon ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon) a jeho provadéci predpisy

Zakon ¢. 262/2006 Sb. (zakonik prace)

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich stavby, v platném znéni
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K dal$im zakladnim predpisum patfi

» Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

= Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

» Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

= Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. - Bezpelny provoz a pouzivani stroj{i, technickych zafizeni,
pfistrojl a naradi

= Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. - Umisténi bezpecnostnich znacek

= Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpUsobilosti

Projektova dokumentace byla zpracovana dle ustanoveni Zakona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonda.
PFi provadéni stavebnich praci nutno respektovat vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. O technickych
pozadavcich na stavby.
Je doporuéeno respektovat a uplatiiovat viechny platné souvisejici CSN a EN.
Zdroje ohrozeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni
okolni silni¢ni doprava — dopravni znaceni, udrzovani Cistoty komunikaci, oznaceni a ohrazeni
stavenisté
pad z vysky — ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stén u jam, ryh a vykop, jejich osvétleni, pfip.
prekryti premosténi, ohrazeni.
ohrozeni stavebnimi stroji a mechanismy — pouceni a odborna obsluha, porfaddek na stavenisti,
Udrzba strojl a zafizeni, ddraz klast na provoz zvedacich zafizeni — vytah( a jerabu.
prace ve vyskach — zajisténi volnych okrajd konstrukci zabradlim, vybaveni pracovnikd OOPP proti
padu.
prace v ryhach a jamach — zabezpeceni stén vykopl
ohroZeni elektrickym proudem — zabezpecleni obsluhy, Udrzby strojd a zafizeni kvalifikovanymi
osobami.

Vseobecné pozadavky

zakaz pouzivani alkoholu

pouzivani osobnich ochrannych pomdcek

poradek na stavenisti

osvétleni, ohrazeni, oznaceni a zabezpeceni stavenisté, stroju a zarizeni
zakaz vstupu nepovolanych osob na stavenisté, zejména déti
dodrzovani projektu a stanovenych technologickych postup(i
pravidelna skoleni BOZP

respektovani Zakoniku prace

ZpUsob omezeni rizikovych vlivt

Zabezpeceni vsech cinnosti poucenymi, vySkolenymi zodpovédnymi osobami
Pouzivani ochrannych pomucek a pracovnich odévt

Respektovani podminek BOZP

Dodrzovani Zakoniku prace

Pravidelna skoleni vSech pracovnikl z hlediska BOZP
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Zajisténi proti padu

Ochrana pracovnikd proti padu bude provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim od vysky 1,5
m na vSech pracovistich a komunikacich.

Ochrana proti padu od vysky 1,5 m se nevyzaduje, jestlize:

pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° véetné od vodorovné roviny a jsou
vymezeny zabranou (jednotyCové zabradli o vySce minimalné 1,1 m, které neni urcené k ochrané
proti padu osob ani predmétd ze zvysené Urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,

misto prace uvnitf objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.

PFi praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajistovana proti padu pracovnikli na volném
okraji, popft. proti jejich propadnuti celad plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje,
vCetné pfistupovych komunikaci. Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy
pracovni plochy o 1,5 m na kazdou stranu. Jako vymezeni pracovni plochy ve sméru do plochy
souvislé Ize pouzit zabranu.

Soucasné s postupem praci do vysky se musi ihned zakryvat vSechny vzniklé otvory a prohlubné
pudorysného rozméru kratsi strany nebo primeéru nad 0,25 m, predevsim poklopy, zajisténymi proti
posunuti nebo je zabezpedit jinou ochrannou konstrukci.

Kolektivni zajisténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leseni, poklopy, zachytné
ohrazeni, zachytné leSeni, zachytné sité) musi byt dostatecné pevné a odolné vici vnéjsim silam a
nepfiznivym vliviim a upevnény tak, aby bezpeéné unesly predpoklddané naméhani. Jejich Unosnost
musi byt prokazana statickym vypoctem nebo jinym zavaznym podkladem.

Pro navrhovani, konstrukcni provedeni, montaz, demontaz, pouzivani a drzbu ochrannych a
zachytnych konstrukci plati zvlastni predpisy (napf. CSN 73 8101, CSN 73 8106 Ochranné a zachytné
konstrukce, CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni)

Osobni zajisténi
Osobni zajisténi pracovnikl pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v
pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi.
Prostiedky osobniho zajisténi (dle CSN 83 2611 Bezpec¢nostni postroje a pasy. CSN 83 2612
Bezpecnostni lana) proti padu jsou zejména:

bezpecnostni lano

bezpecnostni pas

bezpelnostni postroj

zkracovac lana

samonavijeci kladka

bezpecnostni brzda

pfipravky pro spousténi a vytahovani véetné prislusenstvi

Prostredky osobniho zajisténi musi svymi parametry odpovidat pozadavk{m zvlastnich predpist
(CSN 83 2611 Bezpecnostni postroje a pasy. CSN 83 2612 Bezpecnostni lana), pfipadné musi byt k
pouzivani schvaleny statni zkusebnou.

Prostfedky osobniho zajisténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouseny nejméné jedenkrat za dva
roky, pokud zvlastni predpisy nestanovi jinak. Funkéni zkousku osobniho zajisténi je nutno vykonat
po kazdé mimoradné udalosti (zachyceni padu pracovnika, extrémni namahani apod.).
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Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pred pouzitim prostredk(i osobniho zajisténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzavadném stavu.

Pfi pouziti prostredk(l osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoziovala jejich bezpelné zajisténi a upevnéni po celou dobu ¢innosti v misté ohrozeni.

Délka padu pri pouziti bezpecnostniho pasu muze byt nejvice 0,6 m. Pfi pouziti bezpecnostniho
postroje bez tlumice padové energie mlze byt délka padu nejvice 1,5 m, s pouzitim tlumice padové
energie nejvice 4,0 m.

PFi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik stale zabezpecen osobnim
zajisténim.

Vhodny prostfedek osobniho zajisténi a misto jeho upevnéni (ukotveni) je povinen urcit zpracovatel
technologického nebo pracovniho postupu. Pokud se jedna o jednoduché prace, pro které neni
tfeba vypracovat technologicky postup nebo o situace, které nemohly byt v technologickém nebo
pracovnim postupu zohlednény, urci misto upevnéni pripadné vhodny prostredek osobniho zajisténi
pracovnik, ktery prace ve vyskach fidi. Misto upevnéni (ukotveni) musi odolat ve sméru padu
minimalné statické sile 15 kN.

K osobnimu zajisténi pracovnik( pfi pracich ve vyskach, pfi vystupu nebo sestupu se nesmi pouzivat
lanovych smycek, uzll nebo Gvazl na lanech, pokud se nejedna o pouziti horolezecké
(speleologické) techniky nebo techniky pridmyslového lezectvi a k tomu Gcelu vyrobenych a
pouzivanych pomucek, pripravkl a prostredkd. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou
pouzivat pouze pracovnici, ktefi vyhovuji podminkdm uvedenym v § 9 a 10 a maji horolezeckou
(speleologickou) kvalifikaci.

Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit pracovniky s ndvodem na pouziti prostredkd
osobniho zajisténi.

Zajisténi proti padu predmétd a materialu

Material, naradi a pomUcky musi byt ulozeny, pripadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou
dobu ulozeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni.
Pracovni naradi je zakdzano zavésovat na casti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pracovnik
nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.).

Konstrukce pro prace ve vyskach se nesmi pretézovat. Hmotnost materialu, zafizeni, pomucek, naradi
véetné poctu osob nesmi pfesahovat povolené normové nahodilé zatiZzeni konstrukce.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovnik(l a zajmu jinych osob.
Za bezpecné zajisténi ohrozenych prostor( |ze povazovat:

vylouceni provozu
pouziti ochranné konstrukce v Urovni prace ve vysce nebo pouziti zachytné konstrukce
ohrazeni dvoutycovym zabradlim minimalni vysky 1,1 m s ty¢emi upevnénymi na nosnych sloupcich s
dostatecnou stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchym nafadim a pracovnimi pom{ckami,
pokud nepresdhnou pracovni rozsah jedné smény, postaci vymezit ohrozeny prostor jednotycovym
zabradlim, popfipadé lanem upevnénym ve vysce 1,1 m

stfezeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu ohrozeni.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné
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1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m vcetné,

PFi préaci na plochéach se sklonem vétsim nez 25 stupil se zvétéuje kazdé pasmo o 0,5 m. Sitka pasma
se vytyCuje od paty kolmice, kterd prochazi vnéjsi hranou volného okraje mista prace ve vysce.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (ru¢né nebo strojné) se rozsifuje ochranné
pasmo o 1 m na vSechny strany od plidorysného profilu dopravovaného bfemene.

Konstrukce ke zvySovani mista prace

PFi postupu praci do vysky se musi misto prace i Uroven pracovisté zvySovat tak, aby pracovnici mohli
pracovat bezpecné, vzajemné se neohrozovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vysce. Za
obvyklou pracovni vysku se povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvarnic, manipulace s biemeny,
tézsim naradim apod.) prace do vysky 1,5 m, pro ostatni prace (natirani, omitani, obkladani,
pfipevhovani a spojovani lehkych predmétl apod.) prace do vysky 2,0 m nad Urovni pracovni
podlahy.

Zebriky se nesmi pouzivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leeni, s vyjimkou le$eriovych
zebrika.

Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni predméty a predméty urcené k
jinému pouziti (védra, sudy, radiatory, bezpecnostni sité apod.).

Obecné zasady bezpelnosti prace

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespon zauceni v daném oboru. Vsichni
pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v rdmci bezpelnosti prace a pravidelné
doskolovani. Vybaveni ochrannymi prostiedky a pomUckami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi
dodavatelé.

V pfipadé bézného Urazu bude Iékarska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti.
Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném
misté lékarnicka, kterd musi byt kontrolovana, doplfiovana léky a pred projiti zarucni lhity
vyménovany. Tézsi Urazy budou po provedeni prvni pomoci osetieny v nejblizs§im zdravotnim
stfedisku. Tézké Urazy po poskytnuti prvni pomoci pfenechany k o3etfeni pfivolané zachranné sluzbé.
Vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti at’ podzemnich nebo nadzemnich, které
jsou v provozu, musi byt provadény rucné.

Investor zajisti presné vyskové a situacni vytyceni stavajicich podzemnich vedeni a pfi predani
stavenisté preda toto protokolarné dodavateli stavby. V rdmci smlouvy mize vytyceni stavajicich siti
zajistit za investora dodavatel stavby. Stavba pfi zahajeni vykopovych praci provede kontrolni sondy
v uréenych mistech a uvédomi pfislusné spravce siti o zahajeni praci.

Montazni mechanismy musi byt zabezpeceny tak, aby byl zajistén zadkaz manipulace nad stavajicimi
objekty, komunikacemi a v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni a ostatnich prostorech
vyznacenych v situaci a vytycenych pfi predani stavenisté.

Pracovnici zajistujici dopravu uvnitf stavenisté musi byt sezndmeni s podminkami provozu.
Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz si vyzaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Musi byt viditelné vyvésen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékarska sluzba, pozarnici, vodarna,
plynarna a policie).

Stavenisté v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zakaz vstupu, nebezpedi
vybuchu, plyn, el. proud atd.).

Je zakdzano viem osobam donaset a pouzivat alkoholické napoje na stavenisti.
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Hranice stavenisté budou oznaceny tabulkami vymezujicimi prostor stavenisté, ohrazeny nebo
oploceny.

Na stavenisti budou instalovany dopravni znacky omezuijici rychlost vozidel.

Pii prejimce stavenisté upresni a doplni bezpecnostni technik GD podminky zabezpeceni pracovnikl
pred Urazem v souladu s platnou legislativou.

PFi préci na stavbach doporucuji pouzivat spolu s vyhladkou i doporuéeny standard vydany CKAIT:
Bezpeclnostni prace pfi vystavbé (DOS M14 VYST 99).

Stavebni prace, k jejichz provadéni je pozadovana odbornéa zplsobilost, mohou dodavatelé
stavebnich praci a jejich pracovnici vykonavat jen po jejim ziskani.

Dodavatelé stavebnich praci nesmi povérit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplnuji
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.

Dodavatelské organizace musi dolozit Certifikaty (Osvédceni, nebo Prohlaseni o shodé) ke viem
materialim a zafizenim vcetné jejich technické dokumentace a navodi k obsluze.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci

Dodavatel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do prace az po
opusténi pracovisté. Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenisté (pracovisté) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky, odpovidajicimi ohrozeni, které
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI (BOZP)
Jelikoz stavba svym rozsahem prekracuje limity stanovené & 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. a na stavbé

budou provadény tyto prace dle pfilohy ¢. 5 k Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

préace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m,

prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilli kovovych, betonovych, a
dievénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb,

vznika zadavateli stavby povinnost ustanovit koordinatora BOZP.

Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranéni stavby

Stavbou nebude ovlivnéno bezbariérové uzivani okolnich objekt.

Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Stavba se nachazi na pozemku investora. Pfijezd na stavenisté bude ze stavajici vefejné komunikace
Hviezdoslavova.

Datum: listopad 2021 Vypracoval: Ing. arch. Zdenék Navratil
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