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TECHNICKA ZPRAVA

Zhodnoceni stavajiciho stavu objektt

SO 028 — CISTIRNA ODPADNICH VOD, TECHNOLOGIE MYCKY, p. & 505/2, 3556, 3557

Cistirna odpadnich vod a recyklaéni jednotka (p. & 505/2, p. & 3556/3557)
Pouzitd voda z automatické mycky je recyklovana a pouzita pro opétovné pouziti, eventualné vycisténa
v COV a vypousténa do verejné kanalizace. Nachazi se zde chemicka Cistirna odpadnich vod a filtra¢ni

recyklacni jednotka s pfislusenstvim.

Sestava obsahuje:

Skimmer

Vzdusnéni sedimentacni jimky
Filtracni recyklacni jednotku
Zasobni jimku

Automatickou tlakovou stanici

S o

Kalové pole

Popis funkce
Voda z mycich ploch ztéka po podlaze do sbérnych zlab{, kde dochazi k prvotnimu odlouceni hrubych

necistot. Ze sbérného zlabu je voda odvadéna do soustavy stavajicich sedimentacnich jimek. V prvni
se ukladaji hrubé sedimenty, druha slouzi k odcerpani plovoucich ropnych latek mobilnim skimmerem,
treti a Ctvrtd sedimentacni jimka slouzi k ukladani jemnych sedimentd. V poslednich dvou
sedimentacnich jimkach budou polozeny provzdusiovaci elementy slouzici k provzdusnéni surové
vody za Ucelem odstranéni pfipadného zapachani vody. Pfepadem se voda déle dostava do &erpaci
Sachty odkud se surova voda cerpa pres filtracni recyklacni jednotku do nadzemni zadsobni jimky
umisténé ve strojovné. Tlakova stanice se dvéma cerpadly tlakuje vodu k dalSsimu pouziti pro myci
linku. Do systému se dostava prebytecna voda z posledniho oplachu ML a z ruéniho myti. Tato voda
se nasledné vycisti Cistirnou a po vycisténi se odvadi do kanaliza¢ni sité. Sekundarni kaly se ukladaji
v kalovém poli, odtud scezena voda odtékad do odtokové Sachty a dal zpét do sedimentacni jimky.
Odseparovany kal se odvazi na ulozisté nebezpecného odpadu. Cely systém je vybaven fidicim
systémem zabezpecujici plné automaticky provoz.

Sestava obsahuje:
1. Mobilni skimmer s pfislusenstvim
e nadrz na olej
e mobilni zafizeni k lapani plovouciho oleje
2. vzdusni sedimentacni jimky
e dmychadlo s provzdusnovacim rostem 2ks
3. filtradni recyklaéni jednotka
e automaticka diskova filtrace
e 100 mikrond, s ovladacimi elektroarmaturami, automatické prani v nastaveném casovém
rezimu
e vzdusnéni zasobni jimky s dmychadlem se vzdusnicim rostem proti zapachu
e dezinfekéni okruh s davkovacim cerpadlem proti zapachu
e rozvadéc s ridicim systémem, ovladacim panelem a fidicimi sondami
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4. Cov
e reaktor s plovoucim filtrem
e komplet pfislusenstvi — sondy, filtry
e smésovac s chemickym hospodarstvim
e celonerezové provedeni material DIN 1.4404
e saci a kalové Cerpadlo s pfislusenstvim
e davkovaci ¢erpadla s pfislusenstvim
5. zasobni jimka
e 31600 x 2500
6. automaticka tlakova stanice
e Cerpadlo 2ks
e Qmax. 18m?h
7. kalové pole
e plastové provedeni

MYCKA

Mycka autobust (8 kartacu)
Myckou mohou byt umyvany autobust rliznych délek.

Hlavni souéasti myci linky:

1. Ré&m pro predmyti
e 1 oblouk pro chemické predmyti
e Specialni chemie je v nadrzi na 600 litrd smichana s vodou a potom
e pomoci Cerpadla 2,2 kW nanasena na autobusy
2. Kartace
e 4 bocni kartace v pIné délce myti (2 na kazdé strané haly) na samostatnych rdmech, véetné
rozvodU vody, Cerpadla pro vodu 3 kW a s davkovanim Samponu pro myti
e 4 boclnikartace v zkracené délce myti (2 na kazdé strané haly) na samostatnych rémech, véetné
rozvodu vody
e 2 sikmé stresni kartace (1 na kazdé strané)

Autobus pres kartace projizdi vlastnim pohonem. Souéasti dodavky jsou semafory pro
fizeni rychlosti prdjezdu autobusu pres myci linku Fizeni pocitacovou jednotkou vcetné

vSech relé pro ovladani myci linky.

Prabéh myti

Autobus projizdi pres myci linku na zakladé signalizace semaforu. Pokud je na semaforu
zelend, autobus projizdi spravnou rychlosti, pokud zelené blika autobus jede o trochu vyssi
rychlosti, ale myti pokracuje. Pfi vysoké rychlosti zacne blikat ¢ervena a kartace prestanou
umyvat vozidlo. Pokud se rozsviti ¢ervend, autobus musi zastavit. Bo¢ni karta¢e myji bocni,
zadni a predni ¢ast autobusu. Naprogramovana aretace kartacd zajisti umyti pouze casti

autobusu a nasledné zamknuti v boéni poloze.

Automaticka elektronicka regulace pfitlakd kartadcud je optimalizovana pro maximéalné
efektivni a Setrné myti. Pri jizdé je do myci vody davkovan Sampon pro kartacové myti a
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pfi vyjezdu z myci linky je davkovan vosk, a to pomoci velmi piesnych davkovacich
Cerpadel.

Postup demolicnich praci

Stavenisté bude po dobu provadéni zabezpeceno proti pfistupu nepovolanych osob.

Nejprve bude provéreno Ze odpojeni od inzenyrskych siti je provedeno spravné a budou vytyleny sité
kolem objektl. Bude proveden prizkum objekt(, zda popsané materialy v dokumentech odpovidaji
skutecnosti. Dale budou demontovany zbytky vnéjsiho a vnitfniho vybaveni - el. instalace, svitidla,
otopna télesa, podhledy, naslapné vrstvy, klempirské prvky.

Pfesny postup praci stanovi provadéci firma podle dostupné mechanizace. Objekty budou odstranény
bez pouziti trhavin, ru¢né nebo s prostiedky malé a velké mechanizace. Po dokonceni bouracich praci
budou zasypany vsechny prohlubné a uvolnéna plocha po odstranéné stavbé bude vyrovnana stérkem
do Urovné okolniho upraveného terénu s obnovenim pfirozeného odtoku srazkové vody.

Pi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veskeré platné zakony, CSN, vyhlasky, nafizeni vlady,
zejména pak:
zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s bezpecnostnimi predpisy o ochrané zdravi
a o odpadech. Pracovnici musi byt prokazatelné proskoleni, museji byt vybaveni pfislusnymi
ochrannymi pomUckami a zafizenimi. Dale je nutné dodrzovat technologické postupy a pravidla pro
bouraci prace. Pfed zahajenim zemnich praci je nutné provést vytyéeni vSech stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti, viditelné je oznacit, jejich presné ulozeni ovérit kopanymi sondami. Pfi soubézném
vedeni a kfizeni inzenyrskych siti musi byt dodrzena CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni
technického vybaveni. Je nutné respektovat ochranna pasma podzemnich vedeni a podminky spravct
siti a zajistit ochranu stavajicich inzenyrskych siti.

Ohrozeny prostor bude vymezen oplocenim s vystraznymi tabulkami.
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PRILOHA 1.
FOTODOKUMENTACE

.

1.1. Pohled na budovu diagnostické haly SO 025, ve které se nachazi technologie mycky so 028

2.2. Pohled na objekt s COV a technologii my¢ky SO 028

Datum: listopad 2021 Vypracoval: Ing. arch. Zdenék Navratil
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